

プレ公示案件への質問回答

【競争参加者様へ：留意点】

プレ公示段階での質問回答での回答内容は、企画競争説明書／入札説明書の段階で変更の可能性があります。

※掲載方法を公示予定日が早い順に案件ごとにまとめて掲載いたします。新たに掲載いたしました質問回答についてはセルを水色にしております。

2026年4月15日 更新

公示予定日	調達管理番号	案件名	担当部・課	質問内容	回答	回答日
2026年4月15日	26a00093000000	インドネシア国ジャクアラ大学病院整備・災害強靱化事業準備調査【有償勘定技術支援】(QCBS-ランプサム型)	東南アジア・大洋州部東南アジア第一課	現時点で想定している具体的な本邦技術がありましたらご教示いただけますでしょうか。	現時点で想定している具体的な本邦技術はありません。協力準備調査において、コストとのバランスや、複数応札確保等のインドネシア政府の国内調達ルールとの整合性も踏まえつつ、活用可能な本邦技術を検討する想定です。	2026年4月1日
2026年4月15日	26a00093000000	インドネシア国ジャクアラ大学病院整備・災害強靱化事業準備調査【有償勘定技術支援】(QCBS-ランプサム型)	東南アジア・大洋州部東南アジア第一課	プレ公示では、ジャクアラ大学が実施機関(Implementing Agency)と理解します。インドネシアの制度上、大学が直接所有、運営する大学病院は高等教育省の管理下です。したがって、高等教育省が事業責任機関(Executing Agency)と理解して宜しいでしょうか？	ご理解いただいている通り、本事業の実施機関(Implementing Agency)はジャクアラ大学、監督省庁(Executing Agency)は高等教育省となります。高等教育省の統括の下、ジャクアラ大学が事業の実施を担う想定です。	2026年4月1日
2026年4月15日	26a00093000000	インドネシア国ジャクアラ大学病院整備・災害強靱化事業準備調査【有償勘定技術支援】(QCBS-ランプサム型)	東南アジア・大洋州部東南アジア第一課	保健省と高等教育省の連携の枠組みと、保健省のPPKK(Center for Health Crisis Management)の本事業における位置づけは、調査段階で確認することになるのでしょうか？	両省の連携の枠組みや保健省のPPKK含む関連するインドネシア側の事業の本件における位置づけは、協力準備調査にて確認する想定です。	2026年4月1日
2026年4月15日	26a00093000000	インドネシア国ジャクアラ大学病院整備・災害強靱化事業準備調査【有償勘定技術支援】(QCBS-ランプサム型)	東南アジア・大洋州部東南アジア第一課	事業規模の想定(円借款想定額、施設・機材規模、フェローシップ有無)を可能な範囲で教えてください。	事業規模については対外秘情報ですので、現時点で公表することができません。	2026年4月1日
2026年4月15日	26a00116000000	インド国日印半導体連携促進に係る情報収集・確認調査(QCBS-ランプサム型)	南アジア部南アジア第一課	業務従事者の専門性において、環境団員・借款形成団員を想定しているという面で、想定するハード案件があるのでしょうか？人材育成なのか、案件形成なのか対象が見えませんか。	インフラ整備を含む将来の連携案件候補を検討するため、円借款形成経験や環境社会配慮の調査能力を求めています。詳細な調査内容につきましては、公示書類をご覧ください。	2026年4月15日
2026年4月15日	26a00116000000	インド国日印半導体連携促進に係る情報収集・確認調査(QCBS-ランプサム型)	南アジア部南アジア第一課	これまでも日印半導体連携に係る調査事業等を実施されてきていると承知。今回JICAとして獲得したい成果・過去事業との差分などを伺いたい	公示書類にて既往の調査と、今回獲得したい成果・過去事業との差分について記載いたしますので公示書類をご覧くださいませと幸いです。	2026年4月8日
2026年4月15日	26a00141000000	ガーナ国野口記念医学研究所の医学研究発展及び基盤強化にかかる情報収集・確認調査(QCBS-ランプサム型)	人間開発部保健第一グループ	本件にはパイロット事業や再委託は含まれますでしょうか？	パイロット事業や再委託は想定しておりません。	2026年4月15日
2026年4月15日	26a00141000000	ガーナ国野口記念医学研究所の医学研究発展及び基盤強化にかかる情報収集・確認調査(QCBS-ランプサム型)	人間開発部保健第一グループ	想定される現地調査時期・期間と人員数についてご教示ください。	2026年7月中旬～2027年1月上旬の期間内で、3回程度の現地調査を想定していますが、現地調査の時期、回数、人数は、プロポーザルにて提案してください。	2026年4月8日
2026年4月15日	26a00141000000	ガーナ国野口記念医学研究所の医学研究発展及び基盤強化にかかる情報収集・確認調査(QCBS-ランプサム型)	人間開発部保健第一グループ	現地調査(渡航)の対象はガーナのみか。	基本的にはガーナのみを想定しています。公示情報を踏まえて他国での現地調査の必要性がある場合は、プロポーザルで具体的に提案してください。	2026年4月8日
2026年4月15日	26a00141000000	ガーナ国野口記念医学研究所の医学研究発展及び基盤強化にかかる情報収集・確認調査(QCBS-ランプサム型)	人間開発部保健第一グループ	調査事項に他機関の動向や他パートナーとの連携等に関する項目が含まれているが、業務従事者にフランス語の能力や仏語圏アフリカの経験が求められるか。	フランス語の能力や仏語圏アフリカの経験は必須ではありません。	2026年4月8日
2026年4月15日	26a00141000000	ガーナ国野口記念医学研究所の医学研究発展及び基盤強化にかかる情報収集・確認調査(QCBS-ランプサム型)	人間開発部保健第一グループ	「今後のJICAの協力方針」について、特定のスキームを想定しているか。	調査の段階では、援助スキームを限定いたしません。調査結果を基に援助スキームを含めて協力方針(案)を提案してください。	2026年4月8日
2026年4月15日	26a00141000000	ガーナ国野口記念医学研究所の医学研究発展及び基盤強化にかかる情報収集・確認調査(QCBS-ランプサム型)	人間開発部保健第一グループ	本案件の狙いや想定活動・リソースの必要性等を本公示の前に可能な限り理解させていただきたい	本案件の狙いは「目的」に記載のとおりです。調査項目の「西アフリカ地域研究拠点としての役割・他パートナーとの連携・展望」に関して、新型コロナウイルス感染症のパンデミック等の健康危機への対応の重要性が高まっており、アフリカにおける研究開発促進、医薬品の域内生産能力の向上、共同調達の仕組みの構築、医薬品規制の統合化に向けた取り組みが加速している背景を踏まえて、野口研の現状、課題や今後の展開可能性等について調査、分析いただくことを想定しています。 ・参考情報：野口記念研究所 年次報告書(2025年発行) <a href="https://noguchi.ug.edu.gh/wp-content/uploads/2025/06/2025-NMIMR-Annual-Report.pdf">https://noguchi.ug.edu.gh/wp-content/uploads/2025/06/2025-NMIMR-Annual-Report.pdf</a>	2026年4月15日
2026年4月15日	26a00141000000	ガーナ国野口記念医学研究所の医学研究発展及び基盤強化にかかる情報収集・確認調査(QCBS-ランプサム型)	人間開発部保健第一グループ	業務内容(4)の他機関とは、西アフリカ域内やアフリカ域内の主要な医療研究所でしょうか、またはJICAが密接に関連するアジアも含めた他地域の医療研究所の研究開発能力も対象になるのでしょうか。	主な対象地域は、西アフリカ及びアフリカ域内です。対象機関は、WHO、アフリカCDC等の関係する地域機関も想定しており、必ずしも医学研究所に限りません。	2026年4月15日

公示予定日	調達管理番号	案件名	担当部・課	質問内容	回答	回答日
2026年4月15日	26a00141000000	ガーナ国野口記念医学研究所の医学研究 発展及び基盤強化にかかる情報収集・確 認調査(QCBS-ランプサム型)	人間開発部保健第一グループ	業務内容(6)の『JICAに対する協力ニーズの特定・提言』につ いて、求められる提言の具体性はどの程度のレベルを想定 されていますでしょうか。例えば、協力の方向性を示す『戦略 的方針』レベルか、あるいは次期技術協力プロジェクト等の 概略(プロジェクト目標、成果、主要活動、概算予算規模な ど)を描くレベルでしょうか。	協力の方向性を示す協力方針案の提言を求めています。	2026年4月15日
2026年4月15日	26a00141000000	ガーナ国野口記念医学研究所の医学研究 発展及び基盤強化にかかる情報収集・確 認調査(QCBS-ランプサム型)	人間開発部保健第一グループ	背景に感染症と非感染性疾患(NCD)の『二重負担』が挙げ られていますが、本調査における分析と将来の協力方針の 提言において、JICAとして特に重点を置くべき分野(例:新 興・再興感染症対策、薬剤耐性菌(AMR)、NCDsの中でも特 に優先度の高い疾患領域など)はございますでしょうか。あ るいは、両者のバランスをどのように想定されていますでしょ うか	ガーナでは、感染症と非感染性疾患いずれの疾患領域も重要な保健課題であるものの、感染症全般が 野口研の主要研究分野であり、健康危機対応において重要な役割を担う医学研究所であることから、感 染症分野をより重視しています。	2026年4月15日
2026年4月15日	26a00141000000	ガーナ国野口記念医学研究所の医学研究 発展及び基盤強化にかかる情報収集・確 認調査(QCBS-ランプサム型)	人間開発部保健第一グループ	ガーナ国内の検査室連携体制と野口研との関係調査の観 点から地方出張も想定されるでしょうか。	現時点でアクラ外の地方出張は想定しておりませんが、公示情報を基に、その必要性があると判断され る場合はプロポーザルにて提案してください。	2026年4月15日
2026年4月15日	26a00141000000	ガーナ国野口記念医学研究所の医学研究 発展及び基盤強化にかかる情報収集・確 認調査(QCBS-ランプサム型)	人間開発部保健第一グループ	想定される現地渡航の回数および日数をお伺いできますと 幸いです。	2026年7月中旬～2027年1月上旬の期間内で、3回程度の現地調査を想定していますが、現地調査の回 数及び日数は、プロポーザルにて提案してください。	2026年4月15日
2026年4月22日	26a00102000000	タジキスタン国プライマリヘルスケアサー ビスの質の改善プロジェクト フェーズ2	人間開発部保健第二グループ	【業務内容】「PHCレベルのNCDs予防・管理施策案の展開の 模索」の“展開の模索”とはどの程度の活動をイメージして いますか。展開するにあたって、プロジェクト実施期間中の対 象地域外での活動なども想定されていますか。	本件協力成果のパッケージ化、体系化を図ることで、他地域への展開可能性を高めることを想定してい ます。対象地域外での活動は想定していません。	2026年4月1日
2026年4月22日	26a00102000000	タジキスタン国プライマリヘルスケアサー ビスの質の改善プロジェクト フェーズ2	人間開発部保健第二グループ	想定されている研修の対象人数および1回あたりの規模感 について、現時点での想定があればご教示ください。	公示情報にてご確認ください。	2026年4月1日
2026年4月22日	26a00102000000	タジキスタン国プライマリヘルスケアサー ビスの質の改善プロジェクト フェーズ2	人間開発部保健第二グループ	研修の実施回数について、全体期間を通じた想定回数や フェーズごとの目安等がございましたらご教示ください。	同上	2026年4月1日
2026年4月22日	26a00102000000	タジキスタン国プライマリヘルスケアサー ビスの質の改善プロジェクト フェーズ2	人間開発部保健第二グループ	プロジェクト車両の配置の有無についてご教示ください。	同上	2026年4月1日
2026年4月22日	26a00102000000	タジキスタン国プライマリヘルスケアサー ビスの質の改善プロジェクト フェーズ2	人間開発部保健第二グループ	パイロットサイトは確定済みかご教示ください。	同上	2026年4月1日
2026年4月22日	26a00102000000	タジキスタン国プライマリヘルスケアサー ビスの質の改善プロジェクト フェーズ2	人間開発部保健第二グループ	調達を想定されている機材の種類および数量について、現 時点での想定または参考情報がございましたらご教示くださ い。	同上	2026年4月1日
2026年4月22日	26a00106000000	シリア国平和構築・復興支援に係る情報収 集・確認調査(一般競争入札(総合評価落 札方式-ランプサム型))	ガバナンス・平和構築部平和構 築室	パイロット事業を現地で担う組織について想定先はござい ますでしょうか。	詳細は本公示をご確認ください。	2026年4月15日
2026年4月22日	26a00106000000	シリア国平和構築・復興支援に係る情報収 集・確認調査(一般競争入札(総合評価落 札方式-ランプサム型))	ガバナンス・平和構築部平和構 築室	パイロット事業を現地再委託で行うことを想定しているよう ですが、再委託先の安全管理について、日本側(貴機構、コン サルタント)に求められることはありますでしょうか。	現地再委託先の立入り先をはじめとした安全管理について、JICAが内規で定めています。活動開始に あたっては、関連する規定に基づき、活動時点の治安状況や再委託先の安全管理体制等を確認・検討 することとなります。	2026年4月15日
2026年4月22日	26a00106000000	シリア国平和構築・復興支援に係る情報収 集・確認調査(一般競争入札(総合評価落 札方式-ランプサム型))	ガバナンス・平和構築部平和構 築室	本案件の実施に対し貴機構が期待されている内容イメージ について確認させていただきたく、個別面談を希望します。	個別面談は対応可能ですが、プレ公示に記載の事項に関する質問のみ受け付けます。詳細は公示内 容をご確認ください。	2026年4月8日
2026年4月22日	26a00106000000	シリア国平和構築・復興支援に係る情報収 集・確認調査(一般競争入札(総合評価落 札方式-ランプサム型))	ガバナンス・平和構築部平和構 築室	本業務における情報収集および協力案検討の対象地域は、 シリア国内に限定されるのか、周辺国(難民受入国)も含ま れるのか。	日本国内からの遠隔調査を前提としていますが、シリア周辺国への渡航による業務実施も想定していま す。実施時期は特段の想定はありませんので、プロポーザルにて提案ください。但し、中東情勢やその 時点での安全対策措置による制約があることご留意ください。	2026年4月8日
2026年4月22日	26a00106000000	シリア国平和構築・復興支援に係る情報収 集・確認調査(一般競争入札(総合評価落 札方式-ランプサム型))	ガバナンス・平和構築部平和構 築室	パイロット活動の想定規模(予算、期間、対象地域、裨益者 数等)について目安はあるか。	詳細は公示内容をご確認ください。	2026年4月8日

公示予定日	調達管理番号	案件名	担当部・課	質問内容	回答	回答日
2026年4月22日	26a00106000000	シリア国平和構築・復興支援に係る情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式-ランブサム型))	ガバナンス・平和構築部平和構築室	パイロット活動①について特に重視する検証ポイント(例:帰還促進、行動変容、生計向上、制度化の可能性、再現性等)は何か	パイロットプロジェクト①については、帰還先での行政サービスへの帰還民包摂や社会統合、帰還民を含む住民参加型の復興開発手法等を検証することを目的とします。詳細は公示内容をご確認ください。	2026年4月8日
2026年4月22日	26a00106000000	シリア国平和構築・復興支援に係る情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式-ランブサム型))	ガバナンス・平和構築部平和構築室	パイロット活動②について日本のこれまでの支援実績(例:地雷対策、帰還支援、CMACとの連携等)を本案件に活用することは想定されているか。	詳細な各分野の調査やパイロット事業の実施は、現地情勢に合わせながら他国・他地域の支援リソースを活用していくことも想定し得ます。詳細は公示内容をご確認ください。	2026年4月8日
2026年4月22日	26a00106000000	シリア国平和構築・復興支援に係る情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式-ランブサム型))	ガバナンス・平和構築部平和構築室	作成するガイドラインについて、主な想定利用者および具体的な活用場面は何か。	ガイドラインはJICA内部利用を想定しています。詳細は公示内容をご確認ください。	2026年4月8日
2026年4月22日	26a00106000000	シリア国平和構築・復興支援に係る情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式-ランブサム型))	ガバナンス・平和構築部平和構築室	現地傭人や現地組織を通じた遠隔での調査を実施とのことですが、その場合の現地傭人・組織に対する貴機構の安全対策と、傭人・組織が入域できる地域に制限があるか否かについて、ご教示いただけますでしょうか。	現地再委託先の立入り先をはじめとした安全管理について、JICAが内規で定めています。活動開始にあたっては、関連する規定に基づき、活動時点の治安状況や再委託先の安全管理体制等を確認・検討することとなります。	2026年4月8日
2026年4月22日	26a00106000000	シリア国平和構築・復興支援に係る情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式-ランブサム型))	ガバナンス・平和構築部平和構築室	ブレ公示に記載の【活動内容】「将来的な案件形成や危機対応に資する提言・ガイドラインを取りまとめる。」とは何を指すのか。	「ガイドライン」については、シリア復興全体のガイドラインでは無く、パイロットプロジェクトの実証から得られた教訓を抽出し提言をまとめたものを想定。使用者はシリア復興案件の形成を行うJICA担当部署やJICA事業関係者を想定します。また、ここで言う「危機」は、政変や地域情勢の変化を契機として、復興や支援ニーズが急速に顕在化・拡大する状況を指します。これまで、危機発生時には人道支援が先行する中で、JICAによる開発視点の介入が限定的となるケースが少なくありませんでした。他方、危機の複雑化・長期化の傾向や、人道資金の縮減傾向の中、JICAのような開発機関が、危機の初期段階から開発の知見・アセットの導入・適用を図ることにより、中長期的な復興・開発への効果的な移行を促進していくことが期待されています。本調査の実施を通じて、「危機対応」におけるJICAとして政変・危機初期段階での有効な介入・アプローチを模索し、そこから得られる提言を抽出することも期待しています。	2026年4月8日
2026年4月22日	26a00106000000	シリア国平和構築・復興支援に係る情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式-ランブサム型))	ガバナンス・平和構築部平和構築室	業務内容に示されている地雷回避教育のパイロット事業について、貴機構の側で想定されている事業予算額がありましたらご教示いただけませんか。	詳細は公示内容をご確認ください。	2026年4月8日
2026年4月22日	26a00106000000	シリア国平和構築・復興支援に係る情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式-ランブサム型))	ガバナンス・平和構築部平和構築室	地雷回避教育のパイロット事業の対象地として、貴機構の側で想定されている県はありますか。	パイロット事業の実施は、現地情勢に合わせながら他国・他地域の支援リソースを活用していくことも想定し得ます。詳細は公示内容をご確認ください。	2026年4月8日
2026年4月22日	26a00106000000	シリア国平和構築・復興支援に係る情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式-ランブサム型))	ガバナンス・平和構築部平和構築室	活動内容に「復興事業に地雷回避教育・調査・除去を組み込む手法についてパイロット事業を実施し、実効性を検証する」とありますが、昨年、国際機関と連携した無償資金協力での地雷及び不発弾除去及び農業インフラ復旧の対象地域(イドリブ県、アレッポ県、ハマ県)と同じ地域を想定されているのでしょうか？現時点でご教示いただけることがあれば幸いです。	調査対象はシリア全土としていますが、詳細な各分野の調査やパイロット事業の実施は、将来的なJICA事業への適用やローカルの連携先の有無なども想定し、一定程度絞り込む予定としています。詳細は公示内容をご確認ください。	2026年4月1日
2026年4月22日	26a00106000000	シリア国平和構築・復興支援に係る情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式-ランブサム型))	ガバナンス・平和構築部平和構築室	本案件では、業務管理グループの設定を検討されていますでしょうか。	総合評価落札方式による選定を予定しているため、業務管理グループは想定していません。	2026年4月1日
2026年4月22日	26a00106000000	シリア国平和構築・復興支援に係る情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式-ランブサム型))	ガバナンス・平和構築部平和構築室	本案件は、日本国内からの遠隔実施を前提としているのでしょうか。それとも、シリア以外の第三国に渡航して業務を実施することも想定されていますでしょうか。また、第三国での現地業務の実施を想定している場合、その実施時期の目的があればご教示ください。	日本国内からの遠隔調査を前提としていますが、シリア周辺国への渡航による業務実施も想定しています。実施時期は特段の想定はありませんので、プロポーザルにて提案ください。但し、中東情勢やその時点での安全対策措置による制約があることご留意ください。	2026年4月1日
2026年5月13日	25a01007000000	マダガスカル国鉱業分野産業人材強化プロジェクト	社会基盤資源・エネルギーグループ	本件では、履行期間に比して想定人月が通常よりも抑えられているように思われますが、業務管理グループの設定は検討されていますか。	第三国研修・専門家招へいの活用を想定し、投入を絞って実施する予定です。また、業務管理グループの設定は現段階では検討しておりません。	2026年4月1日
2026年5月13日	25a01007000000	マダガスカル国鉱業分野産業人材強化プロジェクト	社会基盤資源・エネルギーグループ	第三国研修と専門家の招へいは、どれくらいの期間、何回くらい実施することを想定されていますか。実施費用は別見積もりとなりますか。	現在、費用の見積もり方法含め詳細計画を検討中です。	2026年4月1日
2026年5月13日	26a00079000000	ペルー国リマカヤオ都市圏公共交通マスタープラン策定プロジェクト	社会基盤部都市・地域開発グループ	・ブレ公示の留意事項に「開発途上国におけるNDCの進捗管理支援等の経験を有する専門家を含める提案を評価します」とありますが、そのような専門家が評価対象のポジションになるということでしょうか？	「開発途上国におけるNDCの進捗管理支援等の経験を有する専門家」は評価対象となるポジションではありません。当該専門家を含めた体制については、「要員計画」の評価項目の中で評価します。	2026年4月8日

公示予定日	調達管理番号	案件名	担当部・課	質問内容	回答	回答日
2026年5月13日	26a00121000000	ドミニカ共和国橋梁維持管理・耐震性強化に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式-ランブサム型））	社会基盤部運輸交通グループ	本案件は、橋梁維持管理（補修）と耐震補強の両方を対象としていますが、その理解で問題ないでしょうか。業務内容には「耐震補強」というキーワードが見られないため、念のため確認させていただきたいです。	回答準備中です。	2026年4月15日
2026年5月13日	26a00121000000	ドミニカ共和国橋梁維持管理・耐震性強化に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式-ランブサム型））	社会基盤部運輸交通グループ	耐震補強の場合は、既存の特殊橋梁（吊橋・斜張橋）についてニーズが確認されているのでしょうか。それとも複数の小規模橋梁を対象にした耐震性強化が求められているのでしょうか。	回答準備中です。	2026年4月15日
2026年5月13日	26a00121000000	ドミニカ共和国橋梁維持管理・耐震性強化に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式-ランブサム型））	社会基盤部運輸交通グループ	業務内容に『交通状況の観察を通じた橋梁の状態と安全性確保のための課題把握』とございますが、交通量増加などにとまなう橋梁の耐荷力増加（補強）という観点での業務も想定されていますでしょうか。	回答準備中です。	2026年4月15日
2026年5月13日	26a00121000000	ドミニカ共和国橋梁維持管理・耐震性強化に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式-ランブサム型））	社会基盤部運輸交通グループ	5月20日に公示予定の「ドミニカ共和国北米・中南米地域セント・ドミンゴ首都圏交通ネットワーク改善にかかる情報収集・確認調査」で提案するプロジェクトと関連するでしょうか。	回答準備中です。	2026年4月15日
2026年5月13日	26a00121000000	ドミニカ共和国橋梁維持管理・耐震性強化に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式-ランブサム型））	社会基盤部運輸交通グループ	想定する出口は円借款（セクターローン）であり、特定のプロジェクトを対象とした円借款のほか、無償資金協力、技術協力などは想定されていないことでしょうか。	回答準備中です。	2026年4月15日
2026年5月13日	26a00121000000	ドミニカ共和国橋梁維持管理・耐震性強化に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式-ランブサム型））	社会基盤部運輸交通グループ	貴機構が2022年度に実施した「ドミニカ共和国向け国別研修「建築物耐震性診断能力強化」の実施に向けた情報収集・整理業務」の後続業務という位置づけでしょうか。	回答準備中です。	2026年4月15日
2026年5月13日	26a00121000000	ドミニカ共和国橋梁維持管理・耐震性強化に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式-ランブサム型））	社会基盤部運輸交通グループ	本案件の実施の背景やイメージ、コンサルタントへの期待についてお話を伺いたいです。	特記仕様書案に記載をしておりますので、本公示をご確認下さい。	2026年4月8日
2026年5月27日	26a00148000000	全世界（広域）全市場志向型農業振興（SHEP）オンライン研修（英語コース）フェーズ2	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務管理グループ（若手加点）は対象でしょうか	対象です。	2026年4月15日
2026年5月27日	26a00148000000	全世界（広域）全市場志向型農業振興（SHEP）オンライン研修（英語コース）フェーズ2	経済開発部農業・農村開発第一グループ	本案件は「業務種別：業務実施契約ーその他」となっておりますがプロポーザル評価方式は通常の「業務実施契約」同様となるでしょうか。	プロポーザル評価方式は、通常の業務実施契約と同様です。	2026年4月15日
2026年5月27日	26a00148000000	全世界（広域）全市場志向型農業振興（SHEP）オンライン研修（英語コース）フェーズ2	経済開発部農業・農村開発第一グループ	フェーズ1と同様に、オンライン研修はアジア地域、アフリカ・中東地域の時差別の区分で、それぞれ実施するご想定でしょうか	アジア地域とアフリカ・中東地域の時差別で実施して頂くことを想定しています。	2026年4月15日
2026年5月27日	26a00148000000	全世界（広域）全市場志向型農業振興（SHEP）オンライン研修（英語コース）フェーズ2	経済開発部農業・農村開発第一グループ	現地渡航をする場合の1か国あたりの渡航期間のおおよその目安はございますでしょうか	地域、国土の広さ等にもよりますが、おおよそ1週間程度を想定しています。	2026年4月15日
2026年5月27日	26a00149000000	ラオス国防災分野にかかる情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式-ランブサム型））	ラオス事務所ラオス事務所直下	当案件の遂行上、現地にてオンサイト業務（スタッフ派遣）が必要となりますでしょうか。またはご要請予定にございますでしょうか。	現地調査を想定しています。現地調査の時期、回数、人数は、プロポーザルにて提案してください。	2026年4月15日
2026年5月27日	26a00149000000	ラオス国防災分野にかかる情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式-ランブサム型））	ラオス事務所ラオス事務所直下	留意事項に『【関連報告書公開情報】として「全世界治水分野防災投資事業に係る情報収集・確認調査」（2022年3月）』とあります。こちらのレポート閲覧のリンクは以下の認識に相違ございませんでしょうか。 <a href="https://openjicareport.jica.go.jp/617/617/617_000_12335386.html">https://openjicareport.jica.go.jp/617/617/617_000_12335386.html</a>	相違ございません。	2026年4月15日
2026年5月27日	26a00149000000	ラオス国防災分野にかかる情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式-ランブサム型））	ラオス事務所ラオス事務所直下	当件は定期案件と推察いたします。上述の報告書が作成された入札受託業務が、当件の前回実施のタイミングかと思われるます。その当時の入札情報（仕様書他、資料一式）と落札情報（落札者・落札金額）をご教示いただければ幸いです。	定期案件ではございません。	2026年4月15日

公示予定日	調達管理番号	案件名	担当部・課	質問内容	回答	回答日
2026年5月27日	26a00149000000	ラオス国防災分野にかかる情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式-ランプサム型))	ラオス事務所ラオス事務所直下	お話しいただける範囲で、案件内容に関して伺いたい。	回答準備中です。	2026年4月15日
2026年5月27日	26a00149000000	ラオス国防災分野にかかる情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式-ランプサム型))	ラオス事務所ラオス事務所直下	当案件の遂行上、現地にてオンサイト業務(スタッフ派遣)が必要となりますでしょうか。またはご要望予定にございますでしょうか。	現地調査を想定しています。現地調査の時期、回数、人数は、プロポーザルにて提案してください。	2026年4月8日
2026年6月3日	26a00150000000	マラウイ国リロングウェ市北部変電所整備計画準備調査	社会基盤部 資源・エネルギーグループ	3月18日のプレ公示では、3月25日が公示日と記載されておりましたが、実際には25日には公示がされず、また同日のプレ公示からも本件が消えておりました。これらの理由をご教示いただけないでしょうか。	本件につきましては、事業実施時期の整理に伴い、3月25日付で掲載していた調達予定案件情報を一旦取り下げております。4月1日以降に改めて掲載する予定としております。改めての公示は、5月中下旬を予定しております。	2026年4月8日
2026年6月3日	26a00150000000	マラウイ国リロングウェ市北部変電所整備計画準備調査	社会基盤部 資源・エネルギーグループ	上記に関連し、現段階でのプレ公示ならびに公示の予定についてご教示いただけないでしょうか。	同上	2026年4月8日
2026年6月3日	26a00150000000	マラウイ国リロングウェ市北部変電所整備計画準備調査	社会基盤部 資源・エネルギーグループ	本件が3/25掲載のプレ公示情報より消え、公示もされていません。理由をご教示いただけますでしょうか。	本件につきましては、事業実施時期の整理に伴い、3月25日付で掲載していた調達予定案件情報を一旦取り下げております。4月1日以降に改めて掲載する予定としております。改めての公示は、5月中下旬を予定しております。	2026年4月1日
2026年6月3日	26a00150000000	マラウイ国リロングウェ市北部変電所整備計画準備調査	社会基盤部 資源・エネルギーグループ	再公示になる予定はありますでしょうか。	同上	2026年4月1日
2026年6月3日	26a00150000000	マラウイ国リロングウェ市北部変電所整備計画準備調査	社会基盤部 資源・エネルギーグループ	再公示となる場合、公示予定日をご教示いただけますでしょうか。	同上	2026年4月1日
2026年6月3日	26a00150000000	マラウイ国リロングウェ市北部変電所整備計画準備調査	社会基盤部 資源・エネルギーグループ	3月18日時点でプレ公示にて掲載されていた「マラウイ国リロングウェ市北部変電所整備計画準備調査」に関しまして、3月25日プレ公示リストからは同案件の記載が削除されておりました。こちらの案件につきましては、近日中(ここ数日~1週間程度)に再度プレ公示にて掲載されるという想定で宜しかったでしょうか。	本件につきましては、事業実施時期の整理に伴い、3月25日付で掲載していた調達予定案件情報を一旦取り下げております。4月1日以降に改めて掲載する予定としております。改めての公示は、5月中下旬を予定しております。	2026年4月1日
2026年6月10日	26a00181000000	全世界2026年度案件別外部事後評価パッケージI-4(モーリタニア、ポリビア、エチオピア)(一般競争入札(総合評価落札方式-ランプサム型))	評価部事業評価第一課	本パッケージのうち「(3)(技術協力)エチオピア:エチオピア国産業振興プロジェクト」のプロジェクト研究および実施業務を受託した企業体ならびにその実施業務を担当した職員が、共同企業体(JV)の構成員の1社およびその要員として、1本パッケージ内の他案件の評価業務を担当することは可能でしょうか。また、当該職員の参加が認められない場合、同企業体に所属する他の職員が同パッケージ内の他案件の評価業務を担当することは可能でしょうか。	ご質問の件につきましては、利益相反にかかる内容になりますため、具体的な社名や業務内容を確認させていただき、個別に判断の上、ご回答させていただきます。そのため、別途、評価部代表アドレス(jicaev@jica.go.jp)へお問合せ頂きますようお願いいたします。	2026年4月15日
2026年7月8日	26a00184000000	全世界2026年度案件別外部事後評価パッケージII-3(ギニア、マダガスカル、ブルキナファソ、セネガル)(QCBS-ランプサム型)	評価部事業評価第一課	現地渡航を想定されている場合、社の安全管理上の理由から、業務従事者は現地渡航せず、現地調査補助員を活用して現地調査を行う提案をした場合、現地渡航を前提とした提案と比較してマイナスに評価されることはありますか？	外部事後評価は、特記仕様書で机上調査(現地渡航なし)とした場合を除き、1回以上の現地調査としていますが、成果品の質が確保されることがプロポーザルの提案で確認できた場合は、渡航回数のみでマイナスの評価は行いません。	2026年4月15日