

随意契約結果

1 案件名 : 平成23年度
マラウイ共和国
「第二次国道一号線南ルクル橋架け替え計画」

単年度

施設

2 契約日 : 平成 24年 7月27日

認証日 : 平成 24年 8月24日

3 受注企業名 : 大日本土木

4 予定価格 : 88,752,000 円

5 契約額 : 88,000,000 円

6 備考(該当欄に を記入)
(随意契約の理由)

会計法第29条の3第4項及び5項に準じる次の理由により、本契約は随意契約とした。

契約の性質・目的が競争を許さない場合

緊急の必要により競争に付すことができない場合

競争に付すことが不利と認められる場合

競争に付しても入札者がいない場合、又は再度の入札をしても落札者がいない場合