

入札結果

- 1 案 件 名 : 2009～2011(平成21～23)年度 ケニア共和国
「 カプサベット上水道拡張計画 」
国債(施設・機材)
- 2 入 札 日 : 平成21年10月19日
- 3 入 札 場 所 : 日本上下水道設計株式会社 NJS富久ビル 地下1階プレゼンテーションルーム
- 4 予 定 価 格 : 1,397,003,000 円
- 5 契 約 日 :
- 認 証 日 :

6 入札参加者名(五十音順)及び応札額

参加者名	応札額(円)	
	第1回	第2回
鴻池組	1,400,000,000 円	1,399,000,000 円

7 落札企業名

落札企業名	
-------	--

8 受注企業名及び契約金額

受注企業名		契約額	
-------	--	-----	--

9 備考

入札不調

随意契約結果

1 案 件 名 : 2009～2011(平成21～23)年度 ケニア共和国
「カプサベット上水道拡張計画」
国債(施設・機材)

2 契 約 日 : 平成21年10月24日

認 証 日 : 平成22年01月27日

3 受 注 企 業 名 : 鴻池組

4 予 定 価 格 : 1,397,003,000 円

5 契 約 額 : 1,397,000,000 円

6 備考(該当欄に●を記入)

(随意契約の理由)

会計法第29条の3第4項及び第5項に準じる次の理由により、本契約は随意契約とした。

- ☐ 契約の性質・目的が競争を許さない場合
- ☐ 緊急の必要により競争に付することができない場合
- ☐ 競争に付することが不利と認められる場合
- ☒ 競争に付しても入札者がいない場合、又は再度の入札をしても落札者がいない場合