

入札結果

1 案 件 名 : 2009～2011(平成21～23)年度 ボリビア多民族国
「ポトシ市リオ・サンファン系上水道施設整備計画」
国債(施設)

2 入 札 日 : 平成22年04月12日

3 入 札 場 所 : 株式会社東京設計事務所 1階会議室

4 予 定 価 格 : 1,126,189,000 円

5 契 約 日 :

認 証 日 :

6 入札参加者名(五十音順)及び応札額

参加者名	応札額(円)	
	第1回	第2回
間組	1,190,000,000 円	1,170,000,000 円

7 落札企業名

落札企業名	
-------	--

8 受注企業名及び契約金額

受注企業名		契約額	
-------	--	-----	--

9 備考

入札不調

随意契約結果

- 1 案 件 名 : 2009～2011(平成21～23)年度 ボリビア多民族国
「ポトシ市リオ・サンファン系上水道施設整備計画」
国債(施設)
- 2 契 約 日 : 平成22年04月16日
認 証 日 : 平成22年05月28日
- 3 受注企業名 : 間組
- 4 予 定 価 格 : 1,126,189,000 円
- 5 契 約 額 : 1,125,000,000 円
- 6 備考(該当欄に●を記入)
(随意契約の理由)
会計法第29条の3第4項及び第5項に準じる次の理由により、本契約は随意契約とした。
- 契約の性質・目的が競争を許さない場合
 - 緊急の必要により競争に付することができない場合
 - 競争に付することが不利と認められる場合
 - 競争に付しても入札者がいない場合、又は再度の入札をしても落札者がいない場合