

入札結果

1 案件名 : 平成21～23年度
 ソロモン諸島
 「ホニアラ市及びアウキ市給水設備改善計画」

B 国債

施設・機材

2 入札日 : 平成 23年11月15日

3 入札場所 : 八千代エンジニアリング

4 予定価格 : 1,638,505,000 円

5 契約日 :
 認証日 :

6 入札参加者名(五十音順)及び応札額

参加者名	応札額(円)	
	第 1 回	第 2 回
北野建設	1,728,000,000 円	1,670,000,000 円

7 落札企業名

落札企業名	
-------	--

8 受注企業名及び契約金額

受注企業名		契約額	
-------	--	-----	--

9 備考

不調(価格交渉)

随意契約結果

1 案件名 : 平成21～23年度
ソロモン諸島
「ホニアラ市及びアウキ市給水設備改善計画」

B 国債

施設・機材

2 契約日 : 平成 23年11月18日

認証日 : 平成 23年12月22日

3 受注企業名 : 北野建設

4 予定価格 : 1,638,505,000 円

5 契約額 : 1,637,000,000 円

6 備考(該当欄に を記入)
(随意契約の理由)

会計法第 29 条の 3 第 4 項及び 5 項に準じる次の理由により、本契約は随意契約とした。

契約の性質・目的が競争を許さない場合

緊急の必要により競争に付すことができない場合

競争に付すことが不利と認められる場合

競争に付しても入札者がいない場合、又は再度の入札をしても落札者がいない場合