

下見積金額内訳書（参考様式）

北海道国際センター（帯広）LAN環境更改作業及び機器リース・保守作業

1 LAN環境更改作業に係る費用（初期費用）

（単位：円）

内容	金額
LAN配線工事費（必要部材費含む）	
既存配線撤去費	
ネットワーク機器設置工事費（必要部材費含む）	
ネットワーク機器収納ラック設置工事費（ラック本体及び必要部材費含む）	
ネットワーク設計・設定費	
ネットワーク機器撤去処分費	
試験調整費	
消費税（8%）	
合計（消費税込）	

※上記以外で業務に必要な作業があれば追加してください。

2 機器リース・保守費用（4年3ヵ月）

（単位：円）

年度	期間	リース料	保守料	インターネット回線料	消費税（8%）	合計（消費税込）
2017年度	1月～3月	2018年1月1日～2018年3月31日				
	4月～6月	2018年4月1日～2018年6月30日				
2018年度	7月～9月	2018年7月1日～2018年9月30日				
	10月～12月	2018年10月1日～2018年12月31日				
	1月～3月	2019年1月1日～2019年3月31日				
2019年度	4月～6月	2019年4月1日～2019年6月30日				
	7月～9月	2019年7月1日～2019年9月30日				
	10月～12月	2019年10月1日～2019年12月31日				
	1月～3月	2020年1月1日～2020年3月31日				
2020年度	4月～6月	2020年4月1日～2020年6月30日				
	7月～9月	2020年7月1日～2020年9月30日				
	10月～12月	2020年10月1日～2020年12月31日				
	1月～3月	2021年1月1日～2021年3月31日				
2021年度	4月～6月	2021年4月1日～2021年6月30日				
	7月～9月	2021年7月1日～2021年9月30日				
	10月～12月	2021年10月1日～2021年12月31日				
	1月～3月	2022年1月1日～2022年3月31日				
合計（消費税込）						

3 下見積金額総計

（単位：円）

LAN環境更改作業に係る費用（初期費用）	
機器リース・保守費用（5年間）	
消費税（8%）	
総計（消費税込）	