

2022年度JICA筑波遠隔研修等における映像教材作成及び動画配信補助業務 研修コース一覧

研修 コース番号	研修実施言語	研修コース名	受入開始日 (来日)	受入終了日 (帰国)	映像制作業務				オプション											
					(A) データ編集	(B) 講義映像	(C) 演習・イベント・視察映像	(D) LIVE配信	① 文字起こし(日本語)	② 文字起こし(日本語以外)	③ 文字起こし翻訳(日本語⇄英語)	④ 文字起こし翻訳(日本語⇄英語以外)	⑤ 文字起こし翻訳(他言語間)	⑥ PPT原稿の翻訳(日本語⇄英語)	⑦ PPT原稿の翻訳(日本語⇄英語以外)	⑧ PPT原稿の翻訳(他言語間)	⑨ 字幕編集	⑩ ナレーション追加・編集(英語)	⑪ ナレーション追加・編集(英語以外)	
1	202003111-J001	英語	稲作技術向上(普及員)(A)	2022/3/13	2022/11/12	10	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	3	3	0
2	202006525-J001	仏語	稲作技術向上(普及員)(B)	2022/3/13	2022/11/12	20	0	0	0	0	10	0	10	20	0	0	10	0	0	10
3	202107831-J001	英語	サブサハラアフリカ地域・稲作開発振興(A)	2022/6/6	2022/6/24	5	5	2	0	4	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0
4	202107999-J001	英語	水災害被害の軽減に向けた対策	2022/6/7	2022/7/27	15	0	3	0	5	0	18	0	0	10	0	0	3	18	0
5	202107811-J001	西語	中南米地域 市場志向型農業振興(行政官)(A)	2022/6/27	2022/7/16	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	2
6	202107828-J001	英語	気候変動の解決策として有望な農業技術	2022/8/1	2022/9/16	5	3	0	0	3	0	3	0	0	3	0	0	3	3	0
7	202107827-J001	西語	中南米地域 生活改善アプローチ 持続的農村開発のための普及手法の適用と普及員育成	2022/8/16	2022/9/30	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
8	202107952-J001	英語	気候変動への適応	2022/8/22	2022/9/30	5	7	2	0	8	0	3	0	0	3	0	0	2	1	0
9	202107826-J001	英語	農村女性能力向上	2022/9/1	2022/9/22	0	2	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
10	202107732-J001	英語	学校体育	2022/9/5	2022/9/27	10	10	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	20	20	0
11	202107896-J001	英語	国家測量事業計画・管理	2022/10/1	2022/12/15	5	15	0	0	5	0	15	0	0	0	0	0	0	15	15
12	202110025-J001	仏語	サブサハラアフリカ地域・稲作開発振興(B)	2022/10/3	2022/10/21	12	0	0	0	0	3	0	4	3	0	4	3	7	0	0
13	202108001-J001	英語	ダム安全管理	2022/10/24	2022/11/4	10	0	0	0	10	0	10	0	0	10	0	0	10	10	0
14	202107958-J001	英語	サブサハラアフリカ 気候変動に対するレジリエンス強化のための砂漠化対処	2022/10/31	2022/11/26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	202107737-J001	西語	インクルーシブ教育実践強化～すべての子どもを支える授業づくり～	2022/11/1	2022/12/1	0	10	5	0	10	0	0	15	0	0	15	0	5	0	10
16	202110027-J001	仏語	フランス語圏/英語圏アフリカ向け 参加型灌漑施設運営管理(B)	2022/11/1	2023/1/31	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2
17	202107996-J001	英語	土砂災害リスク削減	2022/11/7	2022/11/18	10	0	0	0	10	0	10	0	0	10	0	0	10	10	0
18	202107825-J001	英語	農民参加による農業農村開発	2022/11/10	2022/11/30	0	2	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0

	研修 コース番号	研修実施言語	研修コース名	受入開始日 (来日)	受入終了日 (帰国)	映像制作業務				オプション										
						(A) データ編集	(B) 講義映像	(C) 演習・イベント・視察映像	(D) LIVE配信	①文字起こし(日本語)	②文字起こし(日本語以外)	③文字起こし翻訳(日本語⇄英語)	④文字起こし翻訳(日本語⇄英語以外)	⑤文字起こし翻訳(他言語間)	⑥PPT原稿の翻訳(日本語⇄英語)	⑦PPT原稿の翻訳(日本語⇄英語以外)	⑧PPT原稿の翻訳(他言語間)	⑨字幕編集	⑩ナレーション追加・編集(英語)	⑪ナレーション追加・編集(英語以外)
19	202107997-J001	英語	アジア地域における治水計画策定と流域管理の実務	2022/11/14	2022/12/16	0	5	0	0	5	0	5	0	0	5	0	0	5	5	0
20	202110018-J001	西語	中南米地域 市場志向型農業振興(行政官)(B)	2023/1/9	2023/1/27	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2
21	202107895-J001	英語	国家基準点管理の効率化と利活用	2023/1/15	2023/2/15	15	5	0	0	5	0	5	0	0	5	0	0	5	5	10
22	202107953-J001	英語	気候資金アクセス強化-実務家向けの理論と実践	2023/1/16	2023/2/10	10	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0
23	202107812-J001	英語	農業・農村DX/スマートフードチェーン共創に向けた産官学人材育成	2023/1/23	2023/2/17	0	3	0	3	3	0	3	0	0	3	0	0	3	3	0
24	202110017-J001	仏語	アフリカ地域 市場志向型農業振興(行政官)(C)	2023/2/6	2023/2/24	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2
25	202107839-J001	英語	包摂的な農地行政と保有権改善	2023/2/13	2023/2/24	0	3	0	0	3	0	3	0	0	3	0	0	3	3	0
26	202110029-J001	仏語	アフリカ地域農業機械化促進(B)	2023/8/14	2023/10/11	0	0	3	3	0	0	0	3	0	0	3	0	3	0	3
27	202107846-J001	英語	アフリカ地域農業機械化促進(A)	2023/10/23	2023/12/20	0	0	3	3	3	0	3	0	0	3	0	0	3	3	0
28		英語	青年研修	未定	未定	3	0	0	0	0	2	0	4	1	0	3	4	0	0	2
29		英語	ちびっこ博士	8月頃		5	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		英語	農業共創ハブ	未定	未定	0	0	3	5	3	0	3	0	0	3	0	0	3	3	0
総計						150	70	25	25	100	30	90	40	30	65	25	25	100	110	60