- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

*	調達管理番号	22a00161000000	調達件名	フィリピン国バンサモロ自治政府能力同	句上プロジェクト	(産業振興)
	公示日(予定)	2022年5月25日	担当部課	ガバナンス・平和構築部平和構築室	業務種別	業務実施契約(単独型) 一専門家 業務
		2022年7月1日 ~ 2023年1月13日	選定方法	企画競争		•

業【背景】

フィリピン・ミンダナオでは、2018年7月に自治政府の設立に必要となる「バンサモロ基本法」が大統領により承認され、2019年2月にバンサモロ暫定自治政府(BTA)が発足、2025年のバンサモロ自治政府設立に向けた準備が進んでいる。JICAは、2019年7月から技術協力プロジェクト「バンサモロ自治政府能力向上プロジェクト」を開始し、ガバナンス、生計向上、コロナ対策の3つの分野でBTAの行政管理能力や組織体制能力を強化に係る支援を実施している。この内、生計向上に係る活動の1つとして、BTA貿易投資観光省による産業クラスターアプローチの推進を支援している。

【目的】 当該プロジェクトに係るR/Dに基づき業務を実施することにより、期待される成果を発現し、プロジェクト目標を達成する。

【業務概要】先方政府実施機関、他のプロジェクト専門家、プロジェクト雇用の現地人材であるフィールドコーディネーターと連携しつつ、産業振興分野において主に下記の活動を行う。

- (1)貿易投資観光省による産業クラスターアプローチを活用した産業振興推進事業「The Growth Enhancement Approach for Regional Development in Bangsamoro Project (GEARED)」の実施をモニタリングし、状況に応じて柔軟に必要な助言、支援を行う。
- (2)上記(1)及びその他必要な調査活動を通じて、移行期終了にむけBARMMの将来を見据えた産業振興支援の検討に必要な情報収集・協議を行う。

☑ 【業務担当分野】産業振興

【人月合計 (想定)】

4.46人月(現地3.16人月、国内1.3人月)

【現地業務期間·渡航回数(想定)】

- ・第1次現地業務期間(2022年7月中旬~2022年8月中旬)
- ·第2次現地派遣期間(2022年10月上旬~2022年11月上旬)
- ・第3次現地派遣期間(2022年11月下旬~2022年12月中旬)※渡航回数は計3回を予定。

【留意事項】

- (1) 本件契約には、業務の完了を約しその対価を支払う契約 の約款が適用されます。
- (2) 2022年4月現在、新型コロナウイルスの影響により、ミンダナオ島(コタバト)への渡航に制限があることから、現地業務期間は、マニラからの遠隔で業務とコタバトでの業務を組み合わせることを想定しています。
- (3)紛争影響国単価についてはコタバトでの現地業務のみ適用することを想定しています。
- (4) 2019年6月にR/D署名済。

項

容

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

汪4)	コンサルタント等契約の	直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お	知らせ」を適宜ご確認	忍下さい。(https://	www.j	ica.go.jp/announce/inf	formation/index.html)
*	調達管理番号	22a00183000000	調達件名			さな農業開発のため ・クト詳細計画策定		レファレンス機能・コンサルティン
	公示日(予定)	2022年5月25日	担当部課	経済開発部農業ループ	と 農	号村開発第一グ	業務種別	業務実施契約(単独型)一調査団 参団
	履行期間(予定)	2022年7月6日 ~ 2022年9月9日	選定方法	企画競争				
業務	で業画運微査【①るす【技調果にはのにめ査・及、	、農産物の安全性確保が喫緊の課題となってい 全確保のための検査・農産食品品質コンサルテ 、検査機材や設備整備を実施中である。他方、 は、同センターの責任範囲の規定、農薬・抗生 制の強化および検査官の技能向上、多種多様な 化等が必要であり、技術協力事業が要請された 事前評価に必要な情報の収集・整理、②本協力 本協力の枠組みに関する各実施機関との確認・ クトの仕組み及び手続きを十分に把握の上、調 確認、関連情報の収集、②案件の枠組み(上位 協力期間、実施体制、投入等)に関する先方政 、③事前評価に必要となる情報収集・分析を支	マングセンターで マングターで マングターで でする でする でする でする でする でする でする でする でする です	能用の二 意の 協力 強に関リ 項結 し目 ・ で検 す援 本成	留意	【人月合計】1.2	2人月(現地0.7。 】2022年8月上旬)	人月、国内0.5人月) 旬〜2022年8月下旬を予定(現地
内 容					事項			

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

		「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備 直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お			www.ji	ca.go.jp/announce/in	formation/index.html))
	調達管理番号	21a01170000000				サ・マタンサ地域 査(統合水資源管		統合管理のための能力強化プロジェ
	公示日(予定)	担当部課	地球環境部水資	資源グ	ループ	業務種別	業務実施契約(単独型)一調査団 参団	
	履行期間(予定) 2022年7月1日 ~ 2022年11月9日 選定方法							
業		国のアルテミサ・マタンサ地域では、水利用の 都ハバナへの送水を行う重要な地下水源地帯で			留	【業務担当分野	】統合水資源管3	理(灌漑)
	水層への塩水侵入	している。			【人月合計】約	1.37人月(現地0).87人月、国内0.5人月)	
	我が国は、これで 件実施してきた。		· —		【現地派遣期間	】2022年9月初旬	可~9月下旬	
	の連携不足、灌漑用水の管理不足等の課題が依然として残っている。 そこで、今回、水資源に関するデータ収集能力を一層強化しつつ、水資源管理計画					【渡航回数】1回	<u> </u>	

理委員会の機能強化等を通した、水資源の統合的な管理を実現するための能力強化支援が要請 務 された。

【目的】対象地域の課題や関係諸機関の能力、役割分担等を分析・整理し、プロジェクトの内容を提案・協議する。その上で、プロジェクトに関わる合意文書締結を行うとともに、事前評価を行うために必要な情報を収集、分析する。

【活動内容】技術協力プロジェクトの仕組み、手続き等を十分に把握の上、他の調査団員 (「評価分析」と「統合水資源管理(法規制/組織/社会)」、「統合水資源管理(地下水・ 表流水管理/上水)」の3名)と協議、調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定(特に統合 水資源管理推進のための、灌漑分野の分析等)に必要な調査を行う。他の調査団員3名は既に 選定済である。 意 【特記事項】新型コロナの流行やその他の状況を踏まえて渡航時期を調整する。また現地渡航が不可となった場合は、現地人材の活用等の代替案を検討し、遠隔調査に変更する可能性がある。

*本件は、2022年3月9日に公示した案件の再公示になります。

重

項

容

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。<u>新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。</u>
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

*	調達管理番号	22a00160000000			志向型農業振興分野技術協力プロジェクト終了時評価・中間評価調査 エ)(評価分析)	
1	公示日(予定)	2022年5月25日	担当部課	経済開発部農業ループ	業・ 農	農村開発第二グ業務種別業務実施契約(単独型)ー調査参団
履	夏行期間(予定)	2022年8月29日 ~ 2023年3月31日	選定方法	企画競争		
務	マホし実事ジグ定この では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	園芸農家の生産性・マーケティング能力の強化農業推進プロジェクト」を2017年4月から2023 施する終了時評価調査では、プロジェクト終了 、確認するとともに、今後のプロジェクト活動 っての教訓を導くことを目的とする。 Pアプローチの同国ての面的展開と小規模園芸 上を測ることを目的に、2019年3月12日から20 農業振興プロジェクト」を実施している。今回 エクト活動の実績、成果を評価し、課題を確認 ェクト協力期間に改善すべき点について提言を の教訓を導くことを目的とする。	3年4月まで6年間 で控え、プロジ かに対する提言及 農家の生産性や 025年3月11日まで 以実施する中間 ではなるともに、	の予定で実施 ェクト活動の び今後の類似 マーケティン での6年間の予 評価調査は、 2025年3月ま		【
	本業務従事者は、	興分野技術協力プロジェクト2案件の終了時評本調査を実施する他の調査団員等と協力・調整収集・整理・分析する。同分野の技術協力プロ	としつつ、先方政	府との評価結		

可能になることを企図している。

項

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注4)	コンサルタント等契約の	直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お	3知らせ」を適宜ご確認	忍下さい。(https://	www.ji	ica.go.jp/announce/in	formation/index.html)
*	調達管理番号	22a00194000000	調達件名	ブルキナファン	/国農	農業を通じた栄養改	z善プロジェクト 詩	É細計画策定調査(評価分析)
	公示日(予定)	2022年5月25日	担当部課	経済開発部農業ループ	き・農	村開発第二グ	業務種別	業務実施契約(単独型) 一調査団 参団
J	覆行期間(予定)	2022年8月1日 ~ 2022年10月31日	選定方法	企画競争				
	関係機関とプロジ 実施するものであ 【活動内容】本業 きを十分把握の上	I 査は、本プロジェクトの計画枠組み及び実施体 ェクト内容を確認・協議し、合意文書署名・交	制等を整理した 換を行うととも プロジェクトの仕 いつつ、事前評価	上で、相手国 に事前評価を 組み及び手続 や先方政府と	留意	【人月合計】1.2 【現地業務期間 【渡航回数】10 【特記事項】 ・本案件は計画 在詳細計画策定 本調査は本格	2MM(現地0.7M 】2022年9月上旬 フェーズ、実施 フェーズを実施	フェーズを行う事を採用し、現 中。 ズ前に行うもの。
容					項			

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。<u>新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。</u>
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4)	コンサルタント等契約の	D直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お	知らせ」を適宜ご確認	忍下さい。(https://	www.j	ica.go.jp/announce/in	formation/index.htm	1)
*	調達管理番号	22a00187000000	調達件名			水揚場利活用モデ 策定調査(評価分		リューチェーンに沿った生産性改善プ
	公示日(予定)	2022年5月25日	担当部課	経済開発部農業ループ	€•農	村開発第一グ	業務種別	業務実施契約(単独型) 一調査団 参団
Ā	夏行期間 (予定)	2022年7月1日 ~ 2022年8月31日	選定方法	企画競争				
	モザンビークでは ら3海里以内と限り 進が求められてい	・ :、漁業人口約42万人の約80%が零細漁業従事者 定的であるため、海洋資源の大半は未利用の状態 ·る。			留	する。また現地	渡航が不可とな	状況を踏まえて渡航時期を調整った場合は、現地人材の活用等変更する可能性がある。
	策定に向け、情報 事前評価を実施す	業水揚場の将来的な利活用戦略・アプローチを 収集を行い、本事業の枠組みを先方政府と確認 るものである。			意			
	果及び協力計画策	本調査を実施する他の調査団員等と協力・調整定の合意に必要な情報を収集・整理・分析する		府との評価結				
	【業務担当分野】	計価分析 10人月(現地:0.70人月、国内:0.40人月)						
内	【現地派遣期間・	渡航回数】2022年7月上旬~下旬(渡航回数1回 調整により変更となる可能性がある。])		事			
容					項			

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。<u>新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。</u>
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

★ 調達管理番号 22a00102000000 調達件名 パングラデシュ国非感染性疾患対策強化プロジェクト (評価分析) 公示日 (予定) 2022年5月25日 担当部課 人間開発部保健第二グループ 業務種別 素務実施契約 (単独型)・参回 展行期間 (予定) 2022年7月1日 ~ 2022年8月31日 選定方法 企画競争 案 [背景] パングラデシュでは、近年母子保健指標は改善傾向にあるが、非感染性疾患(以下「NCDs」)による死因が67パーセント (WHO、2018年)と増加傾向であり、同国の保健セクターにおける新たな課題と認識されている。JICAでは、2017年より技術協力プロジェクト「コミュニティ主体の健康づくリプロジェクト」を実施し、コミュニティから第一次、第二次医療施設を対象に予防と早期発見に重点を置いたNCDs対策を実施してきた。今回、パングラデシュ政府より、先行案件で開発・導入したNCDsに関する医療サービスモデルの方形及び他地域への拡大、都市部のNCDs予防対策等、将来的な全国展開に向けた更なるNCDs対策の体制強化が要請された。 【目的】	注4)	コンサルタント等契約の	直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お	お知らせ」を適宜ご確認	忍下さい。(https://	www.j	ica.go.jp/announce/inf	formation/index.htm	1)		
型面部課	*	調達管理番号	22a00102000000	調達件名	 バングラデシ <i>=</i> 	ュ国非	·感染性疾患対策強	化プロジェクト	(評価分析)		
業 【背景】 バングラデシュでは、近年母子保健指標は改善傾向にあるが、非感染性疾患(以下「NCDs」)による死因が67パーセント(WHO、2018年)と増加傾向であり、同国の保健セクターにおける新たな課題と認識されている。JICAでは、2017年より技術協力プロジェクト「コミュニティ主体の健康づくりプロジェクト」を実施し、コミュニティから第一次、第二次医療施設を対象に予防と早期発見に重点を置いたNCDs対策を実施してきた。今回、バングラデシュ政府より、先行案件で開発・導入したNCDsに関する医療サービスモデルの活用及び他地域への拡大、都市部のNCDs予防対策等、将来的な全国展開に向けた更なるNCDs対策の体制強化が要請された。 【目的】 今回実施する詳細計画策定調査では、計画枠組み及び実施体制等を整理した上で、プロジェクトの内容を確認・協議し、プロジェクトに関わる合意文書(人月)署名・交換を行うとともに、事前評価を実施するものである。 【活動内容】 本業務事業者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続きを十分に把握の上、他の調査団員として派遣されるJICA職員等と協議・調整しつつ、協力計画の策定及び評価6基準(妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性、整合性)に基づく事前評価に必要なデータ・情報を収集・整理し、分析する。また、プロジェクトのに基づく事前評価に必要なデータ・情報を収集・整理と、分析する。また、プロジェクトのに基づく事前評価に必要なデータ・情報を収集・整理と、分析する。また、プロジェクトのに基づく事前評価に必要なデータ・情報を収集・整理と、分析する。また、プロジェクトのに基づく事前評価に必要な所表との協議に必要な情報の整理、関連資料作成、議事録の作成等を補佐する。なお、JICA事業評価におけ、また、プロジェクトの企業を補佐する。なお、JICA事業評価におけ、また、プロジェクトのに基づく事前評価に必要なデータ・情報を収集・整理に、分析する。また、プロジェクトのに基づく事前評価に必要なデータ・情報を収集・整理に必要な情報の整理、関連資料作成、議事録の作成等を補佐する。なお、JICA事業評価におけ、また、プロジェクトのに基づく事前評価に必要なデータ・情報を収集・整理に必要な情報の整理、関連資料作成、議事録の作成等を補佐する。なお、JICA事業評価におけ、また、プロジェクトのに表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表	•	公示日(予定)	2022年5月25日	担当部課	人間開発部保修	建第二	ゴ グループ	業務種別		(単独型)一調	査団
パングラデシュでは、近年母子保健指標は改善傾向にあるが、非感染性疾患(以下「NCDs」)による死因が67パーセント(WHO、2018年)と増加傾向であり、同国の保健セクターにおける新たな課題と認識されている。JICAでは、2017年より技術協力プロジェクト「コミュニテイ主体の健康づくりプロジェクト」を実施し、コミュニティから第一次、第二次医療施設を対象に予防と早期発見に重点を置いたNCDs対策を実施してきた。今回、パングラデシュ政府より、先行案件で開発・導入したNCDsに関する医療サービスモデルの活用及び他地域への拡大、都市部のNCDs予防対策等、将来的な全国展開に向けた更なるNCDs対策の体制強化が要請された。 【目的】 今回実施する詳細計画策定調査では、計画枠組み及び実施体制等を整理した上で、プロジェクトの内容を確認・協議し、プロジェクトに関わる合意文書(人月)署名・交換を行うとともに、事前評価を実施するものである。 【活動内容】 本業務事業者は、技術協力プロジェクトの性組み及び手続きを十分に把握の上、他の調査団員として派遣されるJICA職員等と協議・調整しつつ、協力計画の策定及び評価6基準(妥当性、有効性、分率性、インパクト、持続性、整合性)に基づく事前評価に必要なデータ・情報を収集・整理し、分析する。また、プロジェクトの実施枠組み、実施体制につき先方政府との協議・表記に必要な情報の整理、関連資料作成、議事録の作成等を補佐する。なお、JICA事業評価におけ、また、プロジェクトの実施枠組み、実施体制につき先方政府との協議・表記を収集・整理し、分析する。また、プロジェクトの実施枠組み、実施体制につき先方政府との協議・表記を収集・整理し、分析する。また、プロジェクトの実施枠組み、実施体制につき先方政府との協議・表記を収集・整理し、分析する。また、プロジェクトの実施枠組み、実施体制につき先方政府との協議・表記を収集・整理し、分析する。また、プロジェクトの実施枠組み、実施体制につき先方政府との協議・表記を収集・整理し、分析する。また、プロジェクトの関係健セクターにおける新聞で、業務担当分野】: 「1.1人月 【現地業務期間】: 2022年7月15日~8月2日を予定。 【渡航回数】: 「1回【留意事項】 「1回【留意事項】 「1回】「1回】「1回】「1回】「1回】「1回】「1回】「1回】「1回】「1回】	ļ		2022年7月1日 ~ 2022年8月31日	選定方法	企画競争						
		バよたの防今の対【今トに【本と有集にング死課康早、用の的実内事動務で性整要ラ因題づ期バ及体】施容前内事派、理なデがとく発ンび制 すを評容業遣効し情シ77認り見グ他強 る確価】者さ率、報ュパ識プにラ地化 詳認を はれ性分ので一さ口重デ域が 細・実 、る、析整	セント(WHO、2018年)と増加傾向であり、同れている。JICAでは、2017年より技術協力では、プロションでは、コミュニティから第一が点を置いたNCDs対策を実施してきた。 点を置いたNCDs対策を実施してきた。 点を政府より、先行案件で開発・等入したNCDs対策をのが対策を導入したNCDs対策を実施したのより、 会議を受けるのでのののののでは、本のののでは、本のののでは、は、本ののでは、は、ないのでは、は、ないのでは、は、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、は、ないのでは、は、ないのでは、は、ないのでは、は、ないのでは、は、ないのでは、は、ないのでは、は、ないのでは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	国の保健セクタラミス ロジ第 で関展 理名 に及びの では を署 にび必いです。 では を署 にび必いです。 では た交 の価値なきです。 では た変 の価値ながらです。 では た変 の価値ながらです。 では た変 の価値ながらです。 では に た変 の価値ながら、 準値体制に できる。	- にュ設 ーた 、行 他 タ政 にニを ビ更 プう の の ・ 府 けイ象 モる ロと 調当情と で がい まも 団 にを協 の で はを協 の が と を で は で は で は が は か ま も	意	す。 【業務所 当分野 三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	】: ・8月2日を予定。 ルスの感染状況 オンラインでの	の影響で渡航う 協議等代替案で	予定時期に渡	航が

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

調達管理	番号 22a0022	3000000			調達件名			l安全保障を目指し ミ装(SATREPS)績			(保険における	5損害評価
公示日(予)	2022年6.	月1日			担当部課	経済開発部農業ループ	僕・農	製村開発第一 グ	業務種別	業務実施契約 参団	的(単独型)-	一調査団
履行期間(予	定) 2022年7	月8日	~ 2022年8月2	26日	選定方法	企画競争				•		
いる が JICAに が JOC の に の の に 。 に 。 。 。	タッフの不 は は は は は は は は は は は は は	マ を	コメート では、	に学普けクな るの ・を 時術及るトっ と教 調収 間的を損のた と訓 整集 し・ ・	要することが問題では、 で現までは、 で要ででは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	題にな、 も も して と を を を を を を を を を を を を を を を り り た り た		【業務担当分野 【人月合計】1.2 【現地派遣時間 2022年7月は1日 現地のががある。	2人月(現地:0 ・渡航回数】 から8月中旬(予 (予定)	5定)	,	正なる
容							項					

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

汪4)	コンサルタント等契約の	直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>ま	お知らせ」を適宜ご確認	忍下さい。(https://	www.j	ica.go.jp/announce/inf	formation/index.html)
	調達管理番号	22a00233000000	調達件名	フィリピン国園(評価分析)	芸作	物におけるフード	バリューチェーン	·改善プロジェクト詳細計画策定調査
	公示日(予定)	2022年6月1日	担当部課	経済開発部農業ループ	€•農	村開発第一グ	業務種別	業務実施契約(単独型)一調査団 参団
	履行期間(予定)	2022年7月8日 ~ 2022年8月31日	選定方法	企画競争				
業務	フィリピン共和国のピーカーでは、生生のでは、生生のでは、生生ののでは、生生ののでは、生生ののでは、生生ののでは、生生ののでは、生生ののでは、生生ののでは、生生ののでは、生生ののでは、生生のいる、生生のいる。生生のいる、生生のいる。生生のいる、生生のいる。生生のい。生生のい	(以下フィリピン)では、園芸作物をはじめと 競争力強化を通じた農業生産性及び農家所得の 、流通システム・制度、民間企業との連携等に リピン政府は我が国に対し、包括的フードバリ 「園芸作物におけるフードバリューチェーン改 階方式で開始されている。今回実施する詳細記 、就果と活動等プロジェクトの内容を確認・協 うとともに、事前評価を行うことを目的とする エーン分野の技術協力プロジェクト案件の詳細 本調査を実施する他の調査団員等と協力・調整 の合意に必要な情報の収集・整理・分析を支援	向上の方向性が おいて課題を相 は は は は は は は は は は は は は は は は は は は	示される。 もれる。 とし、 2020年8月 2020情報係る もか うもの。		【現地派遣期間 フィリピン:20 現地派遣期間・ す。 【渡航回数】1	0.82人月(現地 ・渡航回数】 22年7月下旬〜2 時期は、調整に 回 予定時期の後ろ	: 0.47人月、国内: 0.35人月) 2022年8月上旬(現地2週間) より変更となる可能性がありま 倒しや調査内容の変更、場合に があります。
内容					事項			

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4)) コンサルタント等契約の 	直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お 	S知らせ」を適宜ご確認 -	認下さい。(https://	www.j	ica.go.jp/announce/inf	formation/index.html	1)
	調達管理番号	22a00201000000	調達件名	ベトナム国港湾	弯技術	ī基準策定支援プロ	ジェクト詳細計画	国策定調査(技術基準策定)
	公示日(予定)	2022年6月1日	担当部課	社会基盤部運輸	俞交通	値 グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)一調査団 参団
	履行期間(予定)	2022年7月8日 ~ 2022年9月5日	選定方法	企画競争				
業	2018年2045年代表で、 第年2045年代表の関が目調VI ロ書活査る務業 年年経に水行開接が目調VI ロ書活査る務業 べま済伴港い発管イ要 はAR りを容は業者事 トで規いを、・理ド請 、IINのう 「従JI は よいの大備共備でイた ト)事こ 技事A	ナム国政府からの協力要請の背景、内容を確認 含む先方政府関係機関との協議を経て、協力計 前評価を行うために必要な情報を収集、分析し	たまの、化 し画、 析上すいなえを、部国目 海策口 に先業、済国間国し府と 総すェ 1政を清成際投でくはし 局るク ず関施経長的資はは、た	済及なも20全港事とに つ、係す産業国流く年が技の にわ 計関。 いかはに同術実 いる 名やまい市点PP向国基施 当合 派他た事場とPけ政準を 該意 遣の、	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	【人月合計】1.2 【現地派遣期間』 【渡航回数】1回 プレ公示の内容 本調査は、契約 よっては公示取 新型コロナウィ	】21日 回 は若干の変更の 予定時期の後ろ り消しの可能性 ルス感染症によ の振替や国内か	7人月、国内0.55人月) 可能性があります。 倒しや調査内容の変更、場合に
容					項			

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。<u>新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。</u>
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			www.j	ica.go.jp/announce/ir	nformation/index.html)
	調達管理番号	22a00202000000	調達件名	ベトナム国港派	弯技術	ī基準策定支援プロ	ジェクト詳細計画	ī策定調査(技術基準普及)
	公示日(予定)	2022年6月1日	担当部課	社会基盤部運輸	俞交通	1グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)一調査団 参団
	履行期間(予定)	2022年7月8日 ~ 2022年9月5日	選定方法	企画競争			•	•
業 内 務 内	2018年2018年2018年2018年2045年2045年2018年5年2018年5年2018年5年2018年5年2018年5年2018年5年2018年5年2018年5年2018年5年2018年5年2018年5年2018年5年2018年3月20日3年3年2018年3月20日3年3年2018年3月20日3年3年2018年3月20日3年3年2018年3月20日3年3年2018年3月20日3年3年2018年3月20日3年3年2018年3月20日3年3年2018年3月20日3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年	・ ナム国政府からの協力要請の背景、内容を確認 含む先方政府関係機関との協議を経て、協力計 前評価を行うために必要な情報を収集、分析し	おきなの、化 し画、 析上すいなえを、部国目 海策口 に先業海済国間国し府と 総すェ 1政を著成際投でくはし 局るク ず関施経長的資はは、た	済及なも20全港事とに つ、係す業国流く年が技の にわ 計関。 いではにはいいでは、 いのでは、 いのでは、 ののでは、 のので	留事	【人月合計】1. 【現地派遣期間 【渡航回数】1[プレ公示の内容 本調査は、契約 よっては公示取 新型コロナウィ]】21日 回 は若干の変更の]予定時期の後ろ り消しの可能性 ルス感染症によ の振替や国内か	7人月、国内0.55人月) 可能性があります。 倒しや調査内容の変更、場合に
容					項			

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。<u>新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。</u>
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

公示日(予定) 2022年6月1日 担当部課 社会基盤部運輸交通グループ 業務種別 業務実施契約(単独型) - 参団 を団		調達管理番号	22a00203000000	調達件名	ベトナム国港湾	弯技術	ī基準策定支援プロ	ジェクト詳細計画	画策定調査(評価分析)
業 【背景】 2018年、ベトナムにおいて公布された「2030年までの同国海洋経済の持続可能な発展戦略及 び2045年までのビジョンに関する共産党中央執行委員会決議」において、海洋経済産業、沿海 地域の経済規模の発展が目標として掲げられている。同国では、急速な経済成長及び国内市場 の拡大に伴い増大した貨物需要に見合う港湾整備が不可欠であり、加えて国際的な物流拠点と して深水港を整備する必要性が大きい。同時に、同国政府は港湾整備を民間投資もしくはPPP 方式で行い、公共投資の抑制方針を示している。これらの背景により、同国では2030年に向けて港湾開発・整備が引き続き活発に進められること、それら事業の一部もしくは全てが同国政府の直接管理下では行われない可能性があることが想定される中、同国政府は、港湾技術基準 意 がら国内業務への振替や国内から遠隔で本調査を実施す		公示日(予定)	2022年6月1日	担当部課	社会基盤部運輸	俞交通	á グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)一調査団 参団
2018年、ベトナムにおいて公布された「2030年までの同国海洋経済の持続可能な発展戦略及 び2045年までのビジョンに関する共産党中央執行委員会決議」において、海洋経済産業、沿海 地域の経済規模の発展が目標として掲げられている。同国では、急速な経済成長及び国内市場 の拡大に伴い増大した貨物需要に見合う港湾整備が不可欠であり、加えて国際的な物流拠点と して深水港を整備する必要性が大きい。同時に、同国政府は港湾整備を民間投資もしくはPPP 方式で行い、公共投資の抑制方針を示している。これらの背景により、同国では2030年に向け て港湾開発・整備が引き続き活発に進められること、それら事業の一部もしくは全てが同国政 府の直接管理下では行われない可能性があることが想定される中、同国政府は、港湾技術基準 意		履行期間(予定)	2022年7月8日 ~ 2022年9月5日	選定方法	企画競争				
我が国に要請した。 【目的】 本調査では、ベトナム国政府からの協力要請の背景、内容を確認し、海運総局 (VINAMARINE)含む先方政府関係機関との協議を経て、協力計画を策定するとともに、当該 プロジェクトの事前評価を行うために必要な情報を収集、分析し、プロジェクトに関わる合意 文書締結を行うことを目的とする。 【活動内容】 調査団員は、「技術基準策定」、「技術基準普及」及び「評価分析」に各1名ずつ、計3名派遣 する。各業務従事者は、本事業の仕組み及び手続を十分に把握の上、先方政府関係機関や他の 業務従事者、JICA職員等と協議・調整しつつ、協力計画形成に資する業務を実施する。また、 本業務従事者は、他の課題を担当業務とする業務従事者が作成する報告書(案)を含めた報告 書(案)全体の取りまとめに協力する。	務	2018年2018年2018年2018年2018年2018年2018年2018年	ジョンに関する共産党中央執行委員会決議」に発展が目標として掲げられている。可欠であった。 これの であった は であった は であった は で の で は で あった が の で は で あった が は い で が な が は い で が は い で が な が は が な が な が な が な が な が な が な が な	こうでは、た は、と とり は、 とり は は、 た とり が とり は は、 た とり が とり か い きょう は は、 た とり が り か い か い か い か い か い か い か い か い か い か	済及なも20全港事とに つ、係す業国流く年が技の にわ 計関。、機る、内拠はに同術実 、る 名やま沿市点PP向国基施 当合 派他た海場とPけ政準を 該意 遣の、	意	【人月合計】1.2 【現地派遣期間 【渡航回数】1년 プレ公示の内容 本調査は、ション 本調では、ション がのでする がいる がいる ではないでする がいる でする でする でする でする でする でする でする でする でする です	25人月(現地0. 】21日 回 は若干の変更の 予定時期の後ろ り消しの可能性 ルス感染症によ の振替や国内か	可能性があります。 例しや調査内容の変更、場合に ≦があります。 :る渡航制限等により、現地業務

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。<u>新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。</u>
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	22a00232000000	調達件名	パキスタン国オ	ルタナ	⁻ティブ教育推進プロ	1ジェクトフェーズ2匀	算数教科書等改訂·開発支援
	公示日(予定)	2022年6月1日	担当部課	人間開発部基礎	楚教育	デ グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)一専門家 業務
J	履行期間(予定) 2022年7月8日 ~ 2024年1月31日 選定方法		選定方法	企画競争				
業務	し、ノンフォーマ し、ノンフォーマ した。また2021年 ALPの教科書は現場 に資する技術の NFEカリワワ容 現地可の容 、現地関係者との ・初等ALPカリ画 ・現地関係者 ・現地関係者 ・現地関語 ・のの。 ・のの。 ・のの。 ・のの。 ・のの。 ・のの。 ・のの。 ・のの	CAは2015年から「オルタナティブ教育推進プロル教育(NFE)の初等教育向け速習型学習プロからフェーズ2を開始し、前期中等教育向けの地のカリキュラム・教材開発専門家を中心に開援を行うため、算数教材開発の専門家を派遣すに基づく前期中等ALP教科書の開発支援及び初ョップと国内作業を通じて行うものである。 編集方針の協議・決定ユラムの分析・課題抽出、教科書紙面例、教科書スケルトンの作成象としたワークショップ実施(初等ALPカリキを使用した前期中等ALPの前半部分に係るべー	グラム(ALP)の ALP開発に取り組 発されているが、 ることとなった。 等ALP教科書の改	の開発を支援 目んでいる。 その質向上 本業援を、 対訂支援を、	留意	【現地派遣期間を想定。2回目以に記載するが提現地関係者が教にインターバル【渡航回数目安	以降は1週間また 案に応じて調整 材開発・改訂作 を確保する。 】6回	国内4.50) 7月下旬から8月下旬の1か月間 は2週間で時期は企画競争説明書 可能。ただし国内作業期間中に 業を進められるよう、渡航の間
内					事			
容					項			

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

汪4)	コンサルダント等契約の	直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>ホ 「	S知らせ」を適宜こ催記 T	忍下さい。(https:// 	www.ji	ica.go.jp/announce/in	formation/index.htm	1)
	調達管理番号	22a00195000000	調達件名	ニカラグア国地	也方自	治行政能力強化プ	ロジェクトフェー	-ズ2(地方行政/公共財政管理)
	公示日(予定)	2022年6月1日	担当部課	ニカラグア事務	务所		業務種別	業務実施契約(単独型)一専門家 業務
	履行期間(予定)	2022年7月25日 ~ 2022年9月20日	選定方法	企画競争				•
業務	年間な能能 【「を 事また弱及 ・でび ・でび ・でで ・でで ・でで ・でで ・でで ・でで ・でで ・でで	、地方自治体(市)における中期開発計画(Pの策定・実施・モニタリング等の一連の運営監自治体政策の推進を担う地方自治振興庁(INIFた。このため、自治体主導による開発事業の対制度づくりが必要とされていた。 度に派遣された専門家が提案した次期計画へのの評価並びに評価結果の次期計画へのフィートの日常と協力して、前年度に派遣された専門家が計画へのフィードバック手法/ツール」のその域4市)との協議・試行結果を踏まえて、全国域4市)との協議・試行結果を踏まえて、全国域4市)との協議・試行結果を踏まえて、全国域4市)との協議・試行結果を踏まえて、全国を	・ 理に係る制度やでの制度体の自治的、の自治的、の対象をできます。・ アクリン・アの機関をできます。・ アクリン・アの機関をできます。・ アクリン・アクリン・アの関係をできます。・ アクリン・アクリン・アクリン・アクリン・アクリン・アクリン・アクリン・アクリン・	経験が十分で の技術支援 が も も も も り の と す み り の り の り の り り の り り り り り り り り り り	留意	【現地業務期間		人月、国内0.3人月) 下旬予定
内容					事項			

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。<u>新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。</u>
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

		直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お			www.j	ica.go.jp/announce/in	formation/index.html	1)	
	調達管理番号	22a00197000000	調達件名		央アジア(広域)における一村一品アプローチモデルの策 産業振興/雇用の創出)			ンの策定にかかる情報収集・確認調査	
	公示日(予定)	2022年6月8日	担当部課	東・中央アジアカサス課	部中	ュ央アジア・コー	業務種別	業務実施契約(単独型)一調査団 参団	
J	履行期間(予定) 2022年7月15日 ~ 2023年1月31日		選定方法	企画競争					
業務	キルギャン は、プロ2022年 にスェケー にスェケー にスェケー にの ででででででででである。 は、でででででででである。 は、でででででででいる。 は、ででででででいる。 は、でででででででいる。 は、ででででででいる。 は、ででででででいる。 は、ででででででいる。 は、でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。	景】 ルギスにおいて過去15年近くにわたって実施してきたイシククリ式一村一品プロジェクキルギス国内の地方における産業振興や雇用の創出に効果を発揮している。そこでJICAプロジェクトで開発されたアプローチを優良モデルとして中央アジアにおける広域展開て2022年度に有識者による研究会を設置し、同アプローチの中央アジアの地方産業振興創出にあたっての有効性や機能を検証し、その要因を分析することにより、中央アジアる普遍的なモデルとしてのアプローチの確立を図る予定である。 内】 「務は上記研究会において上記アプローチの事業効果の検証や中央アジア・コーカサスはおける普遍性を検討するために必要な情報の収集や分析として、「before/after 比較」的/without 比較」のためのサプライチェーン分析や周辺諸国における事例調査を実施し究会の議事運営を促進する。				【現地派遣期間 ルギス、アゼル	1人月 [*] 現地調 】1. 7人月 カ	査1.7人月 国内作業1.4人月 ザフスタン、タジキスタン、キルメニアを想定で旬~9月中旬)	
容					項				