注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能 性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

*	★ 調達管理番号 20a00059000000		調達件名	性名 ガーナ国ノーザン州医療体制改善計画準備調査					
	公示日(予定)	調整中	担当部課	人間開発部保健第一グループ	業務種別	業務実施契約-協力準備調査			
J	履行期間(予定)	調整中	選定方法	企画競争					

業【背景】

ノーザン州医療体制改善計画は、ガーナ共和国から要請のあったノーザン州タマレ市に位置するタマレ中央病院の施設整備及び医療機材の整備、並びに州内下位保健医療施設(郡病院、ポリクリニック、保健センター、クリニック)の医療機材の整備に関し、無償資金協力としての妥当性の確認及び適正規模の計画を目的とし、以下の方針で調査を実施する。尚、本調査は2019年5月に第一回概略設計調査(OD1)を実施済みである。OD1後、現地治安の状況により調査を中断していた。今般、新たな受注企業により、第二回概略設計調査(OD2)より調査を再開することとする。

務 【調査内容】

プロジェクトの背景、経緯の確認、プロジェクト実施体制の確認、サイト状況(自然条件、社会環境面等)調査、調達事情調査(現地調達、第三国調達、サブコントラクターなど)、設備計画調査(給電及び給排水等含む)、施工計画調査(関連法規等)、プロジェクト内容の計画策定(施設設計、機材内容、規模、数量の設定)、ソフトコンポーネントの必要性の有無と内容の整理、相手国負担事項の概要確認(免税となる税の種目、免税手続き等の確認含む)、プロジェクトの運営、維持管理計画の確認、プロジェクトの概略事業費の積算、事業費のドナー比較、プロジェクトの評価指標の設定、重大な環境社会影響項目の予測、評価及び緩和策、モニタリング計画案の作成、ジェンダー課題に関する調査、障害者配慮、安全対策の確認、協力対象事業実施に当たっての留意事項の整理、想定される事業リスクの検討、概略設計ドラフト作成、概略設計ドラフト説明、協議、プロジェクト概要の本邦企業への説明・準備調査報告書(案)の作成、準備調査報告書(案)及び機材仕様書(案)の説明・協議・準備調査報告書等の作成

【扣当分野/評価対象者】

- (1)業務主任者/建築計画(評価対象)
- (2)建築設計/自然条件調査/環境社会配慮
- (3)設備計画
- (4) 施工計画・積算
- (5)機材計画/保健医療(評価対象)
- (6)調達計画・積算
- (7)保健医療計画

【人月合計】13.88MM(現地5.13MM、国内8.75MM)

|<有償以外>

項

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能 性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

*	調達管理番号	20a00124000000		調達件名	モルドバ国消防機材整備計画準備調査	(QCBS)	
	公示日(予定)	2020年5月20日		担当部課	ガバナンス・平和構築部ガバナンス グループ	業務種別	業務実施契約一協力準備調査
	履行期間(予定) 2020年8月5日		~ 2021年2月26日	選定方法	企画競争		

業「背景・目的」

モルドバ共和国では、火災件数の絶対数としては多くはないものの、他国と比較して火災規模が大きいため、火災100件あたりの死者数は2.38人と、世界平均の1.18人を大きく上回っている。その一方、モルドバ政府所有の消防車両は旧ソ連時代に配備されたものが多く、現在当国で稼働する消防車両の77%以上は老朽化し、高速走行が困難であるため、制定法における「出動要請から現場到着にかかる時間を15分以内とする」という目標値に対し、2018年の平均値は約20分と報告されている。かかる状況の下、モルドバ政府内務省市民保護・緊急事態サービス庁は、新規消防車両を配備することで消火・救助活動にかかる課題解決を図ることを目的として、我が国に無償資金協力の要請を行った。本調査は、要請案件の必要性及び妥当性を検討した上で、無償資金協力案件として適切な事業計画を策定し、概略設計の実施並びに概算事業費の積算を行うことを目的とする。

【活動内容】

- (1) インセプション・レポートの作成・説明・協議(2) 事業の背景、目的、内容の確認
- (3)過去の類似案件及び他ドナー援助動向の調査(4)事業実施及び運営・維持管理体制の検討(5)機材計画の調査(6)対象地域の調査・選定・確定(事業規模、人口、主要産業・施設、自然条件、道路等)(7)調達計画調査(8)治安に関する安全対策(9)ソフトコンポートストに係る計画策定(10)想定される事業リスクの検討(11)相手国側負担事項に係る検討・協議(12)税金情報の収集・整理(13)事業の成果、裨益効果、事後評価のための評価指標の検討・関連情報の収集(14)事業内容の計画策定(15)事業及び協力対象事業の概略事業費
 - (16) 事業の対象施設及び機材の運営・維持管理計画策定及び留意事項の提言(17) 詳細設計実施に向けた留意事項の整理(18) 準備調査報告書(案)の作成・説明・協議(19) 準備調査報告書等の作成

3 【担当分野/評価予定者】

- 業務主任者/消防計画(評価対象: 2号)
- 消防体制
- 消防車両計画・運営維持管理計画(評価対象:3号)
- ·調達計画 · 積算
- ※本調査には通訳(ルーマニア語)を必ず配置すること。 また、日本から参団する通訳団員に加え、現地での通訳傭上も 認める。

【人月合計】約12.0MM(現地5.0MM、国内7.0MM)

※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。

<有償以外>

耳

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

*	調達管理番号	20a00103000000		調達件名	フィリピン国中央ミンダナオ高規格道 間)準備調査【有償勘定技術支援】(路整備事業(カガ QCBS)	ヤン・デ・オローマライバライ区		
	公示日(予定)	2020年5月27日		担当部課	東南アジア・大洋州部東南アジア第 五課 業務種別 業務実施契約-協力準・				
	履行期間(予定) 2020年8月7日 ~		2021年9月30日	選定方法	企画競争				

業「【調査の目的】

実施中の高規格道路網開発マスタープランプロジェクト(フェーズ2)において優先事業として提案された、中央ミンダナオ高規格道路整備事業(カガヤン・デ・オローマライバライ区間)について、既存調査のレビューを行い、当該事業の目的、概要、事業費、実施スケジュール、本邦技術の適用、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境社会配慮等、我が国有償資金協力事業として実施するための審査に必要な調査を行うことを目的とする。

【調査内容】

- 1. 背景・現況の確認
- - 2. 概略設計の実施と事業効果の確認
 - (1) 自然条件調査(2) 交通量調査及び将来交通需要予測(3) 事業実施計画の策定(4) 概略設計(5) 事業実施スケジュールの策定(6) 本邦技術の活用可能性の検討(7) 事業費の積算(8) 調達計画の策定(9) 事業実施体制の検討(10) 運営・維持管理体制の検討(11) 実施機関負担事項の確認(12) 環境社会配慮(13) 用地取得・住民移転計画案の策定支援(14) 本事業の評価(15) 気候変動適応策としての案件形成に係る情報収集・分析(16) 有識者からの意見聴取(17) 本邦企業説明会(18) 3次元モデルを用いたCIMデータの活用
- 内 (19) インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作 成・協議

【対象地域】ミンダナオ島東ミサミス州、ブキドノン州

【CP機関】DPWH(Department of Public Works and Highways)

【想定人月数】約55MM

【担当分野/評価対象者◎】1.業務主任者/道路・交通計画(2号 ◎) 2.道路計画・設計 1 (3号◎) 3.道路計画・設計 2 4.橋 梁計画・設計 1 (3号◎) 5.橋梁計画・設計 2 6.交通需要予測 7.自然条件調査(気象調査、自然災害調査、水理・水文調査、地 形測量) 8.自然条件調査(地質調査) 9.自然環境 10.社会環 境(住民移転、先住民族調査) 11.調達/施工計画/積算 12. 経済財務分析 13.運営・維持管理

【先行調査】高規格道路網開発マスタープランプロジェクトフェーズ2にてプレFSを実施(一部区間)

【その他】

- ・本案件は、企画競争で、QCBS方式による選定とする予定です。
- ・比国政府はSTEPによる本邦技術を活用した高橋脚橋梁等の建設を希望しており、本調査においても本邦技術活用(高橋脚施工、塗装周期延長鋼、免震支承等)の積極的な検討が望まれます
- ・調査対象地域には外務省危険度レベル2の地域(例:ブキドノン州)を含むため、JICAと連携の上、十分な安全対策措置を取る必要があります。

|<有償案件>

項

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

					ハンタ	ワディ新国際空港	整備事業準備調査	
公	(示日(予定)	2020年5月27日	I IH	東南アジア・メ四課	洋州	部東南アジア第	業務種別	業務実施契約一協力準備調査
		2020年7月29日 ~ 2021年3月31日 -の経済の中心地であるヤンゴンの国際空港は、	選定方法 周囲の急速な市	企画競争 街化により、	留	新型コロナウイル	ルスの感染拡大に	
がおり の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	大は的【震像移動口【空ド画画整/画※す【【親、運目、活空転務ン業港サ・・、調評本。人そ模ヤ営的事動港計分サ務土イ設設1達価案 月のなンを】業内の画析ル担木ド計計)計、件 合他拡ゴ想事効容空案、テ当施)(、航画18は 計留張ン定業果】港の運ィ分設(そり空/)、 】意困郊た目我往備成・グー画価他航要算道価 38項票額の第的が調査、交・質・ダヒ空ラ 導対 22	他の建設の建設の建設の建設の建設の建設の建設の建設の建設の建設の建設の建設の建設の	思語 は 関語 では 関語 では では では では では では では では では では	況空 び。タ会の事 象・建建調、道 能下港 社 ワ配検項 予設築築査 1路 性、と 会 デ慮討の 定計施設/4)事 が本の 面 ィ、、整 、「設備業施業 あ事一 の 新住経理 2)ン計計務エ計 り業体 配 国民済、)ン	音	ついては、感染では、感染では、感染では、では、では、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、な	リスクの問題がを た者ではいかで でではいかで ででないがでいるでは でででいいがでいるで でででいるで ででいるで ででいるで でいるで でいるで	は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - <u>新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。</u>
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.iica.go.ip/announce/information/index.html)

		「調達情報>お知らせ」をご催認下さい。(https://www.jica.g	go.jp/announce/inforn	nation/index.html)					
*	調達管理番号	20a00181000000	調達件名	大洋州地域におけるプラスチック等のリサイクル促進に向けた情報収集・確認調査 (QCBS)					
	公示日(予定)	2020年5月27日	担当部課	地球環境部環境	管理	!グループ	業務種別	業務実施契約-基礎情報収集確認 調査	
J	覆行期間(予定)	2020年8月14日 ~ 2021年5月31日	選定方法	企画競争					
業務	業 【目的】 本調査では、①対象各国における資源リサイクルの現状に係る情報整理、②現在及び将来の資源フ推計等を行い、今後優先的に処理・輸出に取り組むべき対象品目(リサイクル可能資源)の絞り込みおこなうことで、実施中の技術協力プロジェクト「大洋州地廃棄物管理改善支援プロジェクトフェー(J-PRISM2)」を通じて推進する予定としている広域での「3RプラスReturn」の現実的なシナリオ討に資する情報を収集及び整理することを目的とする。 【調査項目】 (1)対象国のリサイクルの実態に関する基礎調査					(2)資源リサ (3)流通・小 (4)貿易統計 (5)資源フロ (6)廃棄物管	者/民間リサイク イクル政策(評値 売調査 一/広域ネット「 理政策・法制度		

- ①対象国における資源輸出入に係る情報収集
- ②対象国における現在(2020年)の資源フローの確認
- ③対象国における将来(2027年)の資源フローの推計
- (3)大洋州における広域的な「3RプラスReturn」ネットワークの構築に向けた現状及び課題の整理、 有効と考えられる対策や取組の検討

【対象国】

容

9カ国(フィジー、ミクロネシア連邦、パラオ、パプアニューギニア、マーシャル諸島、サモア、ソローモン諸島、トンガ、バヌアツ)を調査対象とし、現地調査を実施する。

<有償以外>

項

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能 性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

*	調達管理番号	19a00674000000	調達件名	パレスチナ難即	ミキャ	・ンプ改善プロジェ	クトフェーズ 2	
	公示日(予定)	調整中	担当部課	ガバナンス・コ	平和構	5 築部平和構築室	業務種別	業務実施契約一技術協力プロジェ クト
,	履行期間(予定)	調整中	選定方法	企画競争				
	化し、住民は厳しん プェクト(PAI ブなキャプへの 当れない を を で と で 民間で は の の が の の の の の の の の の の の の の の の の	中難民キャンプでは人口増加、インフラ劣化、ダン環境の下で生活している。2016年~2019年に上CIP)」では、ヨルダン川西岸地区の3キャンでは大阪の改善に会議を導入し、キャンプ住民の生活状況の改善に対しための協力(PALCIP-II)を引き続き実施する。10世界地区の12カ所の難民キャンプを対象に、人によるキャンプ改善計画策定と改善事業実施をいびなキャンプ改善計画策定及び改善事業実施をいてなキャンプ改善計画策定及び改善事業実施をいて、2000の対象キャンプである。活動を追び事業実施資金の獲得を支援する。活動を追び、参加型でインクルーシブなキャンプ改善メンスをある。	実施した「難民さずに住民参加型でこのこととなった。 ペレスチナることがある を制の普及を図り での参加型キャン 通じ、DoRAが本	キャンプ改善 インクル声 手法の西岸 (PLO) 構 (PLO) 難 よ、も ・プロジェク プロジェク	意	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	参加型開発(評価 参加型開発(評価 あ対象) ネジング 47MM(現地40M る契ささし、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は	MM、国内7MM) 業実施・支援業務用」契約約款を が国外で提供される契約、すなわ 说不課税取引とすることを想定 扱いを記載)。 査実施済
容					項			

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能 性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

*	調達管理番号	19a01345000000		調達件名	ケニア国企業金融アクセス改善にかかる情報収集・確認調査(QCBS)				
	公示日(予定)	2020年5月27日		担当部課	経済開発部民間セクター開発グルー 業務種別 業務実施契約ー基礎情報				
	履行期間(予定) 2020年8月14日 ~		~ 2023年5月31日	選定方法	企画競争				

業【業務内容】

本調査は企業の金融アクセス改善のうち、金融機関側の取組についてパイロット事業実施等を通じ、効果的なアプローチを検討し、今後にケニアの企業金融アクセスの改善に関わる案件の形成に向けた情報収集や分析と検討整理を行うことを目的とする。想定調査項目は以下の通り。

- 1)金融機関が保有するデータを活用・分析して中小企業向けの信用リスク評価モデルを改善するパイロット事業を実施し、有効性を検証し、効果的なアプローチを提言としてまとめる。
- 2)企業金融アクセスの改善にかかる他の手法について、フィンテックの活用を含めた方針や対応オプションを検討整理する。
- ┃3) 海外投融資のパートナーとなりうる金融機関の洗い出しと案件アイデアを提案する。
- 4) 調査結果を金融機関や関係省庁の関係者に共有するためのワークショップ/セミナーを開催 する。

【担当分野/評価対象者】

- ① 業務主任者/企業金融(評価対象)
- |② 中小企業向け融資/信用評価モデル構築(評価対象)
- ③ 与信判断・融資ボトルネック分析
- 内 (4) 金融手法 (フィンテック含む) 1 (評価対象)
 - ⑤ 金融手法(フィンテック含む) 2
 - ⑥ 金融機関データ整備 1
 - | ⑦ 金融機関データ整備 2
 - | 8 金融機関データ整備3
 - | 9 データベース構築・検証 1
 - ┃⑪ データベース構築・検証2

留 【人月合計】約96.9MM(現地67.2MM、国内29.7MM)

【契約の期分け(予定)】

第1期:2020年8月~2022年3月第2期:2022年4月~2023年3月

【対象国/地域】ケニア全土

|※調査対象国の追加を検討中。対象国の追加が発生した場合、 IMM等も変更の予定。

※本案件は、評価対象予定者全員について語学力必須とする可能性があります。

※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。

<有償以外>

項

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能 性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

*	調達管理番号	20a00145000000	調達件名	ケニア国橋梁維持管理能力強化プロジ	☑技術支援】	
	公示日(予定)	2020年5月27日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務実施契約-技術協力プロジェ クト	
	履行期間(予定) 2020年8月21日 ~ 2025年10月31日		選定方法	企画競争		•

業【背景】

ケニアでは国内輸送の9割以上を道路交通が占めている等道路交通が重要な輸送手段であるものの、ケニア高速道路公社(KeNHA)では基本的に定期点検を実施していない他、維持管理に必要な情報整備が行われていない等、橋梁維持管理に係る経験・能力は十分ではない。他方、現在実施中の円借款事業「モンバサ港周辺道路開発事業」等において、高架橋を含む複数の橋梁が建設中である他、2019年12月に円借款貸付契約を調印した「モンバサゲートブリッジ建設事業(第一期)」においては、長大橋の建設が予定されており、円借款事業の効果発現のためにも、KeNHAの橋梁維持管理能力の向上は喫緊の課題となっている。

務 同円借款事業のコンサルティング・サービスにおいて維持管理研修を実施予定であるが、 KeNHAに対しては橋梁維持管理に係る基礎的な技術の移転が必要な状況であり、本事業において集中的な技術移転を上記円借款案件の着工前から実施することが、円借款事業の円滑な運営・維持管理には必須であることから本事業を実施する。更に、本事業においてKeNHAにおける橋梁維持管理技術が向上し、当該橋梁の効率的な維持管理に資することにより、KeNHAの増大する維持管理予算の圧縮や、モンバサゲートブリッジ事業におけるライフサイクルコストの低減に寄与することも期待される。

【目的】

KeNHAにおいて、橋梁維持管理に係る能力強化や技術者育成のシステム構築、橋梁維持に係内 る運営予算管理手続きの改善を行う事により、円借款によって整備された/整備される橋梁に係るKeNHAによる適切な維持管理の基盤構築を図る。

【期待される成果】

|成果1:KeNHAにおいて、橋梁点検・診断に係る能力が向上する。

|成果2:KeNHAにおいて、橋梁補修に係る能力が向上する。

|成果3:KeNHAにおいて、橋梁データベースに係る管理能力が向上する。

┃成果4:橋梁維持管理に係る技術者を育成するための持続可能なシステムが構築される。

|成果5:橋梁維持に係る運営予算管理手続きが改善される。

容

留│【担当分野/評価対象者◎】

- 業務主任者/橋梁維持管理・人材育成◎
- ・橋梁点検・診断
- · 橋梁点検·診断(補助)
- 橋梁補修(計画・設計)○
- 橋梁補修(施工技術)
- ・データベース管理
- 組織分析/維持管理予算検討
- ·研修計画·運営(現地)/人材育成(補助)
- ┃・研修計画・運営(本邦・第三国)/モニタリング
- 広報
- 機材調達支援

【人月合計】110MM

【その他留意事項】

- RD署名済。
- ・本案件では、JICAが別途派遣する長期専門家(直営)と協力して技術移転を行うことを想定。
- ・本業務にかかる契約は「事業実施・支援業務用」契約約款を適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち 国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定(企 画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。

<有償案件>

項

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00079000000	調達件名	ブルキナファン	ノ国農	農業・農村開発政策	アドバイザー業務	ミフェーズ 2
,	公示日(予定)	調整中	担当部課	経済開発部農業ループ				業務実施契約-技術協力プロジェ クト
Ā	履行期間(予定) 調整中 選			企画競争				
務	ファ・ では では では では では では では では では では	は農業生産がGDPの約3割を占め、就労人口の約 資困削減の観点からも農業セクターは国家開発の 政府の要請に基づき、JICAはこれまで農業生産物 栄養改善等に係る協力案件等を推進・計画して 業水利省の政策策定能力および業務実施体制強化 後立案される協力案件に関するプロジェクト計画 後の協力の方向性についての提案を行う。 的には「事業実施・支援業務用」契約約款を適用 契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不 に最終的な取扱いを記載)。	を目的として、 でまでいる。 を目的として、 でまで、調整・事	つに位置付け 加価値化、灌 上記の既存案 業評価等に対 される業務が	留意事	(1)業務主任 (2)マルチセー 象) 【人月合計】約 【現地渡航回数】 第1回:2020年 第2回:2020年 第3回:2021年 第4回:2021年 第5回:2021年 第6回:2021年 第7回:2022年	者/農業政策(記 クトラルアプロ-	ーチ/事業モニタリング(評価対 5MM、国内1.5MM)]を想定。 年8月下旬 0年12月上旬 年2月下旬 年5月中旬 年8月中旬 1年11月下旬 年2月下旬 年4月下旬

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

調達管理番号	20a00077000000	調達件名	ギニア国海岸ギニアにおける国産米の生産・販売促進プロジェクト		
公示日(予定)	調整中	担当部課	経済開発部農業・農村開発第二グループ	エーラ ヘ T田 でII	業務実施契約-技術協力プロジェ クト
履行期間(予定)	調整中	選定方法	企画競争		

業【背景】

ギニアにおいて農業は基幹産業の一つであり、特にコメは農業の中でも主要な作物であるが、 依然として国産米で賄えない量は輸入米に頼っている。国産米が国内のコメ需要を満たせない原 因としては、優良種子の生産、栽培工程、加工や収穫後処理等、コメのバリューチェーンの各段 階における技術的な未熟さに起因すると報告されている。

【目的】

本事業は、対象農家組合に対するコメの販売量増加を見据えた生産量増加と品質向上の支援および、農業省関係者に対する国産米振興における技術・組織能力の強化を図ることにより、国産米の生産、加工、販売に係る能力を強化し、もってボケ州における国産米の生産と販売を促進することを目的とする。

【業務内容】

本事業は4年間を2つのステージに区切って実施される。第1ステージでは、対象地域のコメバリューチェーンの調査を生産者および消費者の観点から実施し、先方政府と協議の上講じる方策を確定し、技術支援の対象となる農家組合を選定する。第2ステージでは、具体的な方策をもって技術支援を行い、国産米振興を目指す。

習│【担当分野/評価対象者】

- ①業務主任者/マーケティング/コメバリューチェーン(評価対象)
- ②国家米開発戦略(NRDS)(評価対象)
- ③稲作技術(評価対象:対象国経験・語学評価なし)
- 4)農家世帯調査
- |⑤関係者(開発パートナー・民間)連携・民間連携

【人月合計】65.83MM(現地63.33MM、国内2.50MM)

【RD署名状況】2020年1月29日にRD署名済

【留意事項】以下の期分けを想定しています。 第1期:2020年8月中旬~2022年8月中旬

第2期:2022年9月中旬~2024年9月中旬

・本業務にかかる契約には「事業実施・支援業務用」契約約款を 適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわ ち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定 (企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。

<有償以外>

項

容

内

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能 性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	19a01272000000		調達件名	タイ国交通安全に関する組織能力および実施能力向上プロジェクト			
	公示日(予定)	2020年6月3日		担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約一技術協力プロジェ クト	
J	履行期間(予定) 2020年8月19日 ~ 2023年8月18日		~ 2023年8月18日	選定方法	企画競争			

業 【背景】タイでは、経済成長に伴うモータリゼーションが加速しており、それに伴う交通事故の 多発など交通環境の悪化が顕著となっている。先頃公表された2018年WHO統計報告書では、同 国の人口10万人あたり交通事故死者数は32.7人と推計されており、ASEAN諸国で1番目、世界 でも9番目に多い状況であり、高止まりしている。これまで同国の交通安全状況の改善に対する 本邦の協力・支援がなされてきたところであるが、より体系的かつ中長期的に改善に取り組む必 要性が確認され、この度運輸省(MOT)は我が国に対して当該分野に係る技術協力を要請した。

【目的】本事業は、タイのパイロット地域において、交通事故データの信頼性及び利用状況の向上、交通事故分析・対策立案の精緻化、交通安全行動・文化の普及、運転免許制度の改善、商用車両運行管理の統制強化を行うことにより、MOT及び関係機関の道路交通安全に関する組織能力および実施能力の向上を図り、もって同国の交通環境を改善し交通事故による死者数の減少に寄与するもの。

【対象地域】タイ国内のパイロット地域。パイロット地域は開始後早期に選定する。

【相手国実施機関】MOT・交通安全オペレーションセンター(Transport Safety Operation Center)を主として、事務次官室(OPS)、情報通信技術センター(ICTC)、国道局(DOH)、地方道路局(DRR)、陸上交通局(DLT)、タイ国家警察(RTP)

【上位目標】タイ全国の道路交通事故による死者数が減少する。

内 【プロジェクト目標】道路交通安全に関する組織能力および実施能力の向上が実現される。 【成果】 <成果 1 >新交通事故管理システム(New-TRAMS)の信頼性および活用状況が改善される。<成果 2 >国道および/または高速道路上のパイロット区間での活動を通じて、安全な道路対策が策定・実施される。<成果 3 >パイロット地域の県道および/または市町村道において、包括的な交通安全プログラムが実施される。<成果 4 >運転免許制度および商業車両の運行管理にかかる交通安全のために陸運行政が改善される。

習 ┃【担当分野/評価対象者】

- ┃1) 業務主任者/交通安全計画・政策(評価対象)
- |2)交通事故データベース及びマクロ分析(評価対象)
- 3)交通事故詳細分析
- 4)交通事故捜査
- 5) 道路交通工学
- 6) 交通規則・交通取締り
- 7) 運転免許制度
- 8)交通運行管理
- ■19)交通安全教育/研修計画・運営(評価対象)
- 10) 啓発・PR

※本案件は、評価対象予定者全員について語学力必須とする可能性があります。

【想定人月合計】約103MM

【留意事項】

- ・2020年3月23日にRD署名。
- ・本業務にかかる契約は「事業実施・支援業務用」契約約款を適 用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち 国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定して います(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載します)。

<有償以外>

項

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能 性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00118000000		調達件名	バングラデシュ国包括的河川管理に係 ジェクト	る計画策定能力強	化及び技術適応サイクル構築プロ
	公示日(予定)	2020年6月3日		担当部課	地球環境部防災グループ	業務種別	業務実施契約-技術協力プロジェ クト
J	履行期間(予定)	2020年8月21日	~ 2024年8月30日	選定方法	企画競争		

業【背景】

バングラデシュは河川特性の影響を受け農地・都市・重要インフラを含む国土の平均約2割が毎年浸水し、河岸侵食による土地や資産の流出等の被害が生じている。一方でバングラデシュ政府によるこれまでの対策は災害発生後の一時的あるいは短期的な対応が中心となっており、河川の特性に合わせた水系一貫の河川管理や治水計画が検討されておらず、また技術・財源・人員の不足により堤防等の河川構造物の施工・維持管理の不良といった課題がある。本事業は、対象地域において、バングラデシュの河川特性に応じた構造物の設置・維持管理を行うための知識ツールの開発とそれを通じた知識・ノウハウの習得、包括的な河川整備・管理計画に係る策定手法の導入により、多様な河川に対するシステマティックな制御・計画管理の方法の確立を図るものである。

【実施機関】バングラデシュ水資源開発庁(BWDB)

【上位目標】効果的な河川管理(河道制御工法・構造物の設置及び維持管理の実施・更新・追加)が行われ、本事業の技術移転内容がデルタプラン2100に沿った持続的河川管理のための基幹技術として活用される。

【プロジェクト目標】BWDBによってバングラデシュの河川の特性に応じたシステマティックかつ多様な河川の制御・計画管理の方法が確立する。

【期待される成果】成果1:BWDBが実効性の高い河道制御工法を選定する、かつ効率的に河川構造物を設置・維持管理するための知識ツールが開発される、成果2:BWDBが知識ツールを活用して、実践的な河川管理や維持管理の知識・ノウハウを習得する、成果3:BWDBが河川ごとに包括的な河川整備・管理計画をつくることができる

【対象地域】成果1:ジャムナ川およびパドマ川流域(大河川)(ダッカ管区、クルナ管区、ラジシャヒ管区、ロングプール管区)、成果2:ジャムナ川流域(大河川)(ダッカ管区、ラジシャヒ管区、ロングプール管区)、成果3:マタムフリ川・カルナフリ川・サング川流域(チャットグラム地域の中小急流河川)(チッタゴン管区)

- (1)業務主任者/河川管理(評価対象)
- (2)降雨/流出/氾濫解析
- (3)洪水調節計画
- (4) 土砂管理/護岸計画(評価対象)
- (5)河道計画(評価対象)
- (6) 低水路管理計画
- (7) 施工計画/積算
- (8) 衛星画像解析/GIS
- (9)環境社会配慮

【想定人月合計】75 MM

・2019年10月に詳細計画策定調査を実施し、2020年3月11日にR /D署名済み。

<有償以外>

耳

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能 性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	19a01336000000		調達件名	全世界2020年度テーマ別評価「留学生事業の評価手法分析」				
	公示日(予定)	2020年6月3日		担当部課	評価部事業評価第二課	業務種別	業務実施契約一事後評価		
J	履行期間(予定)	2020年8月14日	~ 2021年10月5日	選定方法	企画競争				

業「背景・目的」

JICAでは、母国の発展や課題解決を推進しうる開発途上国の若手リーダーを対象として、留学プログラムを活用した人材育成事業に取り組んでおり、昨今こうした留学生事業は拡大の一途を辿っている。近年では、「アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ(African Business Education Initiative for Youth (ABEイニシアティブ、以下『ABE』)が2013年6月に第5回アフリカ開発会議(TICAD V)で表明され、多くの留学生が日本に来日している。

留学生事業に関し、JICAは従来から協力内容に応じた評価・モニタリングを行っている。しかしながら、上記の事業量の拡大ならびに事業の特徴(人材育成によるインパクト発現には長期間を要する、DAC評価5項目以外の多角的な視点からの分析も重要である、等)に鑑み、今後の事業効果の検証ならびに事業の改善に資するべく、より適切な評価手法・評価項目を検討する必要がある。

【活動内容】

- (1) 留学生事業に関する既存の評価手法のレビュー(JICA、他援助機関等)
- (2) 事例としてABEに関する効果発現状況分析

(留学生・日本企業・受入大学にかかるステークホルダーアンケート調査

(日本国内、及びアフリカ2カ国の現地調査)を含む)

- 丸┃(3)(1)(2)調査結果を踏まえた留学生受け入れ事業の評価項目の検討
 - (4)評価の制約、留意点等のとりまとめ
 - (5) 留学生事業内容に関する提言(案件形成時の評価デザイン、事業実施中のモニタリング方法、事業完了後の事業効果確認方法等)

☑ 【担当分野/評価対象者】

- ·業務主任者/事業評価手法(評価対象)
- ・評価分析/高等教育・人材育成

【人月合計】約3.9MM(現地2.0MM、国内1.9MM)

- ・現時点ではABEのパイロット調査国として、アフリカ2ヶ国 (ケニア及びもう1か国)程度を想定しています。
- ・本業務では国内外の留学生受入事業について、留学生・受入大学・受入企業等それぞれの観点から分析することが期待されます。またJICAを含む評価・モニタリングについて高度な専門的知見を有することが必要です。
 - ・本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て の費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書 に最終的な取扱いを記載)。

<有償以外>

項

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能 性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注 3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00117000000		調達件名	ボスニア・ヘルツェゴビナ国サラエボ県公共交通管理及び運営能力強化計画策定ト					
	公示日(予定)	2020年6月3日		担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約-開発計画調査型技 術協力			
J		2020年8月21日	~ 2023年9月20日	選定方法	企画競争	-				

業【背景】

サラエボ県は、ボスニア・ヘルツェゴビナ国の首都であり、人口約44万人を有する同国最大の |都市である。県内には、幹線としてのバス、トラム、トロリーバス、フィーダー路線のミニバス Iにより形成される公共交通ネットワークがサラエボ県内の旅客交通の約30%を分担し、市民生活 の基盤となっている。しかしながら、車両や軌道などのインフラ更新が十分に行われていない等 |の理由により、公共交通のサービスレベルが低下していることから、公共交通利用者数の増加が |急務となっている。

【目的】

サラエボ県交通省の管理能力、及び公共交通事業体の経営能力向上等を支援し、同地における公 共交通サービスの向上を達成する。

【活動内容】

- 1. サラエボ県交通省の能力強化
- 2. 公共交通事業体の組織能力改善
- 3. 車両・軌道の更新計画への助言
- |4. 公共交通の利便性向上

内

容

【担当分野/評価対象者】

- ①業務主任者/公共交通(評価対象)
- ②交诵調查/需要予測
- ③運行計画/事業経営(評価対象)
- ④財務/経済分析
- ⑤車両(主としてトラム、トロリーバス) (評価対象)
- **⑥動.道**
- ⑦公共交通利用促進
- ®ITS
- ⑨広報/研修計画
 - |※評価対象者全員に対して対象国経験及び語学力を必須とする可 能性があります。

【人月合計】約42MM (現地40MM、国内2MM)

【留意事項】

(1) 案件名称を「ボスニア・ヘルツェゴビナ国サラエボ県モビ リティ強化と大気汚染軽減のための公共都市交通開発策定プロ |ジェクト」から「ボスニア・ヘルツェゴビナ国サラエボ県公共交 事 通管理及び運営能力強化計画策定プロジェクト」に変更しまし た。。

(2) 2020年4月8日にRD署名済み。

<有償以外>

・本業務にかかる契約には「事業実施・支援業務用」契約約款を |適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわ |ち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定| (企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。

項

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能 性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00115000000		調達件名	全世界2020年度テーマ別評価「多角的]アプローチによる	栄養改善」
	公示日(予定)	2020年6月3日		担当部課	評価部事業評価第二課	業務種別	業務実施契約一調査・研究
J	履行期間(予定)	2020年8月19日	~ 2021年10月29日	選定方法	企画競争		

業 【背景・目的】

SDGs(持続可能な開発目標)のゴール2において飢餓の撲滅、食料安全保障および栄養改善が目指されており、JICAは「食と栄養のアフリカ・イニシアチブ」(IFNA)や「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ」(UHC)に係る取り組みを通じ、我が国の開発経験等を活用したマルチセクター(食、母子保健、水衛生等)/マルチステークホルダーによる栄養改善支援を実施している。

また今後は、東京開催予定の「栄養サミット」も念頭に、マルチセクター/マルチステークホルダーの取り組みをより一層充実させるとともに、発信を強化していくことを基本方針としている。

本分野に関し、JICAではこれまで総括的な分析・評価が十分に行われていないため、今後の案件形成ならびに事業の改善に資するべく、JICA及び他機関の取り組みの事例を取りまとめ、定量分析やアプローチの類型化、また汎用性の高いツール(指標設定等)の作成を行う。

【活動内容】

- (1) JICA及び他機関による栄養分野のマルチセクターの取り組みの洗い出し(成功・失敗事例のとりまとめ、効果発現要因の検証、教訓導出等)
- (2)新型コロナ肺炎(COVID-19)と栄養改善との関係について分析、調査している各種栄養
- 内 関係機関の議論や発信の情報の収集、整理
 - (3) 栄養分野のマルチセクターの取り組みの定量分析(多変量解析)
 - (4) 栄養の指標設定、汎用性の高いツールの作成

【業務担当分野一覧・そのうちの評価者】

|業務主任(栄養/保健)(評価対象)

|評価分析1 (農業/農村開発)

|評価分析2(統計)

容

務

3 【人月合計】

合計4MM程度/国内2.15MM、海外2.17MM

- ・現地調査の対象国については、アフリカ2カ国及びアジア2-3カ 国の合計4-5カ国程度を想定しています。
- ・本業務の総括は、栄養分野並びに保健分野にかかる高度な専門 知識とマルチセクターでの業務経験を必要とします。
- ・評価分析 1 については、栄養に関連する農業/農村開発分野に おける知識とマルチセクターでの業務経験を必要とします。
- ・評価分析 2 については、他機関の各種のデータを使用し、多変量解析、定量分析を実施できる高度な統計分析力を必要とします。
 - ・複数の法人・企業における共同の業務実施を認めます。
- ・本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て の費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書 に最終的な取扱いを記載)。

事 【<有償以外>

耳

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00204000000		調達件名	バングラデシュ国南部チッタゴン地域	開発事業準備調査	【有償勘定技術支援】(QCBS)
	公示日(予定)	2020年6月3日		担当部課	南アジア部南アジア第四課	業務種別	業務実施契約一協力準備調査
,	覆行期間(予定)	2020年8月24日	~ 2021年5月21日	選定方法	企画競争		

業 【背景】バングラデシュの南部チッタゴン地域では、ベンガル湾産業成長地帯構想に基づき、「マタバリ港開発事業」等の重要インフラ事業を含む総合開発が計画されている。同開発の拠点であるコックスバザール県及び周辺地域であるチッタゴン県、バンドルボン県は、開発に伴う労働者が2026年までに約4万人、2041年までに約11万人流入することが予測されており、急激な人口増が見込まれている。また、コックスバザール県は、ミャンマー・ラカイン州からの約91万人の避難民流入による人口増加が生じており、飲料水、森林、農地等の地域資源及び地域住民の収入機会の減少・賃金の低下等の問題が既に顕在化している。今後、こうした地域では、更なる人口増により、設備不足に伴う住民への社会サービス低下等の問題が深刻化する可能性が高く、公共インフラ整備が急務である。

【目的】本調査は、支援対象地域であるバングラデシュ国南部チッタゴン地域(チッタゴン県、コックスバザール県、バンドルボン県)において、支援対象候補インフラ事業(①道路・橋梁整備、②排水・給水施設、③農業関連施設、④廃棄物管理施設、⑤その他公共施設(学校、病院、公営住宅、サイクロンシェルター等を想定)を特定し、有償資金協力案件(セクターローン)の案件形成、審査に必要な調査を行うことを目的に実施するものである。

【活動内容】

- 内 1. 支援対象地域の社会経済開発状況の把握、支援対象都市の選定
 - 2. 支援対象都市のインフラ整備にかかる関連計画のレビュー
 - 3. 支援対象都市におけるインフラ整備・運営維持管理等の現状把握、課題整理
 - 4. 他ドナーの支援対象地域における関連事業の現状、課題等の整理
 - ┃5. 支援対象インフラ(サブプロジェクト)の選定クライテリアの検討とサブプロジェクトの抽出
 - |6. サブプロジェクトの概略設計・積算、事業実施・運営維持管理体制、環境社会配慮等、円借款 |審査に必要な事項の検討と関連情報の収集

- |1) 業務主任者/都市・地域計画①(評価対象)
- |2) インフラ開発①(評価対象)
- 3) 地方行政・組織分析
- |4) 都市・地域計画②
- 5) インフラ開発②
- 6 インフラ開発③
- 7) 環境社会配慮
- 8) 積算/施工計画/調達
- 9) 社会調査/業務調整

【人月合計】約34MM

<有償案件>

・コロナウィルス感染拡大に伴い、バングラデシュでは外出禁止 措置が継続しており、現地調査が予定通りに実施できない可能性 があります。

|※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て |の費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書 |に最終的な取扱いを記載)。

項

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00209000000	調達件名	ブータン国ギタ	ブコム	国立感染症病院改	築計画準備調査((QCBS)
公	公示日(予定)	2020年6月10日	担当部課	人間開発部保健	建第二	グループ	業務種別	業務実施契約-協力準備調査
履	行期間(予定)	2020年8月31日 ~ 2021年9月30日	選定方法	企画競争				•
・	やでは、 やでは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 でででは、 でででは、 ででででする。 ででででする。 ででででする。 ででででは、 ででででする。 ででででいる。 ででででいる。 ででででいる。 でででは、 ででででいる。 でででいる。 でででいる。 でででは、 でででいる。 でででいる。 でででいる。 でででは、 でででいる。 でででいる。 でででいる。 でででいる。 でででいる。 でででいる。 でででいる。 でででいる。 でででいる。 でででいる。 でででいる。 でででいる。 でででいる。 でででいる。 でででいる。 ででいる。 ででいる。 でででいる。 ででいる。 ででは、	でエボラ出血熱、新型コロナウィル王国では急いがなく、適切な際染症が激している療環境のを構作分のを発症が激しる療染症が激している療験を変になる療験を変になる体が激し、極いないなが、動きを表し、動物のを構造を要がないなが、動物を表し、動物を表し、動物を表し、動物を表し、動物を表し、動物を表し、動物を表し、動物を表し、動物を表し、動物を表し、動物を表し、動物を表し、動物を表し、もの、動物を表し、もの、もの、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は	「ないでである。」では、 ないででいる。 ないででいる。 ないでは、 はいでは、 はいで	に。を受質 し イ確調)1の一整治ギ有け改 て ン認査調)策課理療ダし、善 の セ、、査相定題、でコてブを 適 プ((結手、・でコケー目 切 シ46果国 障7)る国なタ的 な ョ))報側	意	・業務主任者/教・建築設計・構造設計・機備設計・施材計画/積集・機達計画/積集・保健計画 【人月合計】17. ※本業務に係る	建築計画(評価対 然条件調査(評価対 然条件調査(評価 算 等管理計画 77MM(現地8.1 契約には「調査等 消費税を課税する	

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00119000000	調達件名	バングラデシ <i>=</i>	ュ国地	2方防災計画策定・	実施能力強化プロ	コジェクト
	公示日(予定)	調整中	担当部課	地球環境部防災		ノ ープ	業務種別	業務実施契約一技術協力プロジェ クト
		調整中	選定方法	企画競争				
	【背景】 地域毎の災害リス 関係機関の計画的が 【目的】 バングラデシュに けての体制構築を行 【活動内容】 地方防災計画策算 【活動予定地域】	スクを効果的に削減していくため、防災局の調整かつ効果的な防災事業の実施を促進する支援を行いおける防災関連機関職員の能力向上及び地方防守うことにより、事前防災の概念の浸透及び事前定・展開・実施体制構築支援	をのもと地方レベ うう。 が災計画策定・展 が災投資の促進	ルでの各防災 開・実施に向	留事	(3)地方防災 (4)防災研修	者/防災計画(清 書リスク評価(清 ガスクション ガログ防 対対 対対 対対 ・対策 ・ 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	評価対象)
容					項			

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能 性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

調達管理番号	20a00213000000	調達件名	ガーナ国カカオ	ナ・セ	クターを中心とし	た児童労働に係る	情報収集・確認調査(QCBS)
公示日(予定)	調整中	担当部課	ガバナンス・ ³ グループ	平和構	禁部ガバナンス	業務種別	業務実施契約一基礎情報収集確認 調査
履行期間(予定)	調整中	選定方法	企画競争				
務 内でないしめすいテそと【た野【グ・・・る・ら中ガらりとJブ動す】を定内イ労労労枠Fのは一 u、がIルのるカ促す容ロ働働働組スるにナァ2期C・一こカ進る】ッに撤撤みの形、政 〇待Aカ環とオした以トか廃廃・現態児府F2さはカとに・、め下活かににネ状	-の児童ののというでは、	ー ヴェ ではいい ではいい ではいい ではいい ではいい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい い	産る(制働必に)業 働る の)官業とC度撤要おをや 撤協 ヒ 民や言h設廃とけ設N 廃力 ア が水わi計をさる立G に可 リ 参産れIを促れサしO 向能 ン 加 まてd進進てス、等 け分	意	・業務主任者/! 対象予定)(2・ ・CLFZ分析・コミュニティが ・コミュニティが 化) ・ドナー分析/ ・業務調整/パ・ 【人月合計】約 25MM)・「	号) (評価対象予定) 分析/パイロッ プラットフォータ イロット活動支持 27.25MM サステイナブル	新/カカオ・セクター分析(評価 (2号) ト活動支援(コミュニティ組織 ム連携
 容				項			

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00157000000	調達件名	全世界2020年	度案件	牛別外部事後評価:	パッケージ I -1	(QCBS)
	公示日(予定)	2020年6月10日	担当部課	評価部事業評価	 第一	-課	業務種別	業務実施契約-事後評価
	履行期間(予定)	2020年8月31日 ~ 2021年9月30日	選定方法	企画競争				•
業務	DAC評価 5 項目 (3 本業務対象国および 事後評価対象案件 (1) (無償) カン (2) (共成の) カン (3) (3) (4) (4) (2) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	ンボジア:水道事業人材育成プロジェクトフェー イプロジェクト評価1(評価対象予定者)	、国道一号線都			※(無償)カンス 国道一号線都心! 分析を予定してい ※本業務に係る	ボジア:国道 1 ⁵ 区間改修計画、 ⁵ います。 契約には「調査 消費税を課税と	は変更となる可能性があります。 号線改修計画(第一次〜四次)、 ネアックルン橋梁建設計画は詳細 業務用」契約約款を適用し、全て することを想定(企画競争説明書
容					項			

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能 性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00173000000	調達件名	全世界2020年原	变案件	‡別外部事後評価: -	パッケージ I -2	(QCBS)
	公示日(予定)	2020年6月10日	担当部課	評価部事業評価	 第一	-課	業務種別	業務実施契約一事後評価
	覆行期間(予定)	2020年8月31日 ~ 2021年9月30日	選定方法	企画競争				
	本業務は、2020年 DAC評価5項目(本業務対象国および 事後評価対象案件 (1)(円借款)が (2)(円借款)が (3)(円借款)が 担当分野 (1)業務主任者が (2)プロジェク	上度外部事後評価として、 度外部事後評価として、 妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性) び対象案件は以下のとおり。 バングラデシュ:ハリプール新発電所建設事業 バングラデシュ:中小企業振興金融セクター事業 バングラデシュ:農村地域配電網整備事業	」 による評価を行 (I, II)		留 事		契約には「調査 消費税を課税とす	ま変更となる可能性があります。 業務用」契約約款を適用し、全てすることを想定(企画競争説明書
容					項			

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00174000000	調達件名	全世界2020年原	度案件	‡別外部事後評 価:	パッケージ I -3	(QCBS)
	公示日(予定)	2020年6月10日	担当部課	評価部事業評価	西第一	:課	業務種別	業務実施契約一事後評価
		2020年8月31日 ~ 2021年9月30日	選定方法	企画競争				
	DAC評価 5 項目(本業務対象国および 事後評価対象案件 (1)(技協)ブラ	を外部事後評価として、 妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性) 以対象案件は以下のとおり。 ラジル:統合自然災害リスク管理国家戦略強化フラジル:地域警察活動普及プロジェクト ブアテマラ:和平地域道路整備事業		うもの。		※本業務に係る	契約には「調査 消費税を課税とす	は変更となる可能性があります。 業務用」契約約款を適用し、全て することを想定(企画競争説明書
務	(2)プロジェク	/プロジェクト評価1(評価対象予定者) ト評価2 ╱M)は検討中です。			意			
内 容					事			

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00175000000	調達件名	全世界2020年月	度案件	÷別外部事後評価:	パッケージ I -4	(QCBS)
	公示日(予定)	2020年6月10日	担当部課	評価部事業評価	西第一	課	業務種別	業務実施契約一事後評価
	履行期間(予定)	2020年8月31日 ~ 2021年9月30日	選定方法	企画競争				
	DAC評価 5 項目 (3 本業務対象国および事後評価対象案件 (1) (技協) モー(2) (無償) マー(3) (無償) マー担当分野 (1) 業務主任者 (2) プロジェク	国度外部事後評価として、 度当性、効率性、有効性、インパクト、持続性) 受当性、効率性、有効性、インパクト、持続性) が対象案件は以下のとおり。 ボンビーク:ナカラ回廊農業開発研究・技術移転 ボンビーク:イレークアンバ間道路橋梁整備計画 ラウイ:中等学校改善計画(第一次、第二次、第 イプロジェクト評価 1 (評価対象予定者) ト評価 2 / M) は検討中です。	₹能力向上プロジ ፱(詳細設計2件)	ェクト		※本業務に係る	契約には「調査第 肖費税を課税とす	ま変更となる可能性があります。 業務用」契約約款を適用し、全て することを想定(企画競争説明書
容					 項			

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00176000000	調達件名	全世界2020年原式))	度案件	‡別外部事後評価 :	パッケージ I -5	(一般競争入札(総合評価落札方
	公示日(予定)	2020年6月10日	担当部課	評価部事業評価	5第一	-課	業務種別	業務実施契約-事後評価
	履行期間(予定) 2020年8月21日 ~ 2021年9月30日 選定方法 一般競争及業 本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。 事後評価対象案件 (1) (無償) ギニア: 国道一号線橋梁改修計画(2) (無償) シエラレオネ:配電網緊急改修計画(第一次、第二次)(3) (無償) リベリア:モンロビア市電力復旧計画 担当分野 (1)業務主任者/プロジェクト評価1 (評価対象予定者)(2)プロジェクト評価2 ※想定業務量(M/M) は検討中です。					※本件は、DACS タの確認を中心る る簡易型評価を予 となります。 ※本業務に係る	5項目評価による として案件の成り 予定しています。 契約には「調査等 肖費税を課税とす	は変更となる可能性があります。 評価基準をベースに、既存デー 景等を確認し、評価結果をまとめ そのため、現地調査は原則1回 養務用」契約約款を適用し、全て することを想定(企画競争説明書
容					項			

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00177000000	調達件名	全世界2020年原	要案件	上 別外部事後評価:	パッケージ I -6	(QCBS)
	公示日(予定)	2020年6月10日	担当部課	評価部事業評価	西第 一	-課	業務種別	業務実施契約一事後評価
	履行期間(予定)	2020年8月31日 ~ 2021年9月30日	選定方法	企画競争				
	DAC評価 5 項目 (語本業務対象 国および事後評価対象 国および事後評価対象 案件(1)(2)(3)(4)(4)(3)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)	屋外部事後評価として、 妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性) び対象案件は以下のとおり。 イ:アセアン工学系高等教育ネットワークプロジタイ:第8次バンコク上水道整備事業 キスタン:ラホール給水設備エネルギー効率化計 パキスタン:チェナブ川下流灌漑用水路改修事業 /プロジェクト評価1 (評価対象予定者) ト評価3 /M) は検討中です。	ジェクトフェーズ † 画			※本業務に係る	契約には「調査第 消費税を課税とす	は変更となる可能性があります。 養務用」契約約款を適用し、全て することを想定(企画競争説明書
容					項			

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

調達管理	里番号	20a00207000000	調達件名	パラニャーケカ	女水路	鍪備事業準備調査	【有償勘定技術支	援】(QCBS)
公示日(予	定)	2020年6月17日	担当部課	東南アジア・カ五課	大洋州	部東南アジア第	業務種別	業務実施契約一協力準備調査
履行期間(予	定)	2020年8月28日 ~ 2021年5月31日	選定方法	企画競争				•
を ・ は で で で で で で で で で で で で で で で で で で	水圏事社】確計排費・をト援/主経画路の業会 認の水の実含、委評任験(を生の配・実先積施むフ員価者評8)	解圏においてラグナ湖の水位をコンドロールすることにより、ラグナ湖沿岸地域に寄与るまと生産基盤の安定をできまた。本邦技術の適用、できまでは、本邦技術の適用、できまでは、本邦技術の適用、できまでは、本邦技術の適用、できまでは、本邦技術ののでは、大学ののでは、大学では、大学では、大学では、大学では、大学では、大学では、大学では、大学	世界	、 営水のの土トンお検検地・ジ大検検地・ジの概操計イリが 理 縦略作画ナン	留	す。 ※本業務に係る	契約には「調査第 肖費税を課税とす	

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00135000000	調達件名	ブータン国デシ	ジタル	・ものづくり工房(ファブラボ)によ	る技術教育・普及促進プロジェクト
	公示日(予定)	調整中	担当部課	社会基盤部S	T I 室	<u>:</u>	業務種別	業務実施契約ー技術協力プロジェ クト
	履行期間(予定)	調整中	選定方法	企画競争				•
務	り、技術力を社会で 大様の取りを は、がありを ででは ででででででする。 でででででできませる。 ででででででででででででいる。 ででででできませる。 ででできませる。 でででできませる。 でででできませる。 ででできまませる。 ででできまませる。 ででできまませる。 ででできまませる。 ででできまませる。 ででできまままままままままままままままままままままままままままままままままま	ン国において、ファブラボの設置とそれを活用した産業のニーズに結び付ける新しい教育モデルを地域社会の課題解決や産業の活性化を目指す。間、長期派遣専門家がチーフアドバイザーとしなかして下記の活動を行うことを想定している。ストラクターの教育支援・管理・事業計画策定支援調達、設置支援・関連と教育プログラムの開発支援・関した大学内外/地域市民との連携促進科学技術カレッジ(CST)	を開発し、もって て現地で活動予定	科学技術力	息	①業務主任者/ ②ファラン ③教育プログラン 【人月合計】 約20M/M ※有償以外 ※本業の 適用し、契約である ち国外取引とし	ファブラボ運営/ ザイン/設備 ム開発/オープ: る契約には「事! 規定される業務!	イトレーニング(評価対象者) ンイノベーション(評価対象者) 業実施・支援業務用」契約約款を が国外で提供される契約、すなわ 说不課税取引とすることを想定 扱いを記載)。
内 容					事			

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

調達管理番号	20a00164000000	調達件名	全世界2020年度式))	度案件別	」 外部事後評価:	パッケージⅡ −2	(一般競争入札(総合評価落札方
公示日(予定)	2020年7月8日	担当部課	評価部事業評価	斯第一課		業務種別	業務実施契約-事後評価
履行期間(予定)	2020年9月30日 ~ 2021年10月29日	選定方法	一般競争入札	(総合訂	評価落札方式)		•
 DAC評価5項目よび 可はままでである。 では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で	上度外部事後評価として、 妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性) 必対象案件は以下のとおり。 ヤンマー:気象観測装置整備計画(第一次、第二 ウアドル:チンボラソ県医療施設・機材整備計画 シボジア:第七次地雷除去活動機材整備計画 イプロジェクト評価1(評価対象予定者) ト評価2 /M)は検討中です。	二次)		※タると※のに	《本件は、DAC5 の確認を中心る 簡易型評価を おります。 《本業務に係る	5項目評価による として案件の成場 予定しています。 契約には「調査 消費税を課税と	は変更となる可能性があります。 評価基準をベースに、既存デー果等を確認し、評価結果をまとめ、現地調査は原則1回 業務用」契約約款を適用し、全て計ることを想定(企画競争説明書

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00166000000	調達件名	全世界2020年原	——	‡別外部事後評 価:	パッケージⅡ-3	(QCBS)
	公示日(予定)	2020年7月8日	担当部課	評価部事業評価	西第一	·課	業務種別	業務実施契約-事後評価
,	覆行期間 (予定)	2020年9月30日 ~ 2021年10月29日	選定方法	企画競争				•
	本業務は、2020年) DAC評価5項目(発 本業務対象国および 事後評価対象案件 (1)(円借款)。 (2)(円借款)。 (3)(円借款)。 担当分野 (1)業務主任者。 (2)プロジェク	日 支外部事後評価として、 妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性) が対象案件は以下のとおり。 インド:ケララ州上水道整備事業(I、II、III) インド:バンガロール上下水道整備事業(II- インド:森林管理能力強化・人材育成事業	による評価を行		留事	※本業務に係る	契約には「調査 消費税を課税とす	ま変更となる可能性があります。 業務用」契約約款を適用し、全て することを想定(企画競争説明書
容					項			

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00167000000	調達件名	全世界2020年原	度案係	牛別外部事後評価:	パッケージⅡ −4	(QCBS)
	公示日(予定)	2020年7月8日	担当部課	評価部事業評価	五第 −	-課	業務種別	業務実施契約一事後評価
	履行期間(予定)	2020年9月30日 ~ 2021年10月29日	選定方法	企画競争				
	本業務は、2020年 DAC評価5項目(本業務対象国および 事後評価対象案件 (1)(無償): (3)(無償): (3)(無償): 担当分野 (1) 業務主任者 (2) プロジェク	度外部事後評価として、 妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性) び対象案件は以下のとおり。 ルダン:北部地域シリア難民受入コミュニティカ リア難民ホストコミュニティ緊急給水計画策定で ヨルダン:金融セクター、ビジネス環境及び公的 ヤンマー:カチン州及びチン州道路建設機材整備 イプロジェクト評価1(評価対象予定者)	による評価を行 による評価を行 Kセクター緊急改 プロジェクト(一体 カサービス改革開	」 うもの。 善計画・ (技 ¤評価)	留	※ (無償) ヨルクター緊急改善ります。※本業務に係る	ダン:北部地域シ 計画・(技協)に 契約には「調査等 消費税を課税とす	は変更となる可能性があります。 シリア難民受入コミュニティ水セこおいては一体評価を予定してお 養務用」契約約款を適用し、全て計ることを想定(企画競争説明書
容					項			

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能 性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00168000000	調達件名	全世界2020年原	度案件	別外部事後評価:	パッケージⅡ-5	(QCBS)
	公示日(予定)	公示日(予定) 2020年7月8日 担当部課 評価部事業評		評価部事業評価	西第一	課	業務実施契約一事後評価	
	履行期間(予定)	2020年9月30日 ~ 2021年10月29日	選定方法	企画競争				
	DAC評価 5 項目(資本業務対象国および事後評価対象案件(1)(無償)スー(2)(無償)スー	B 要外部事後評価として、 妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性) が対象案件は以下のとおり。 -ダン:食料生産基盤整備計画 -ダン:ハルツーム州廃棄物管理能力向上計画 -ダン:リバーナイル州灌漑スキーム管理能力強				※本業務に係る	契約には「調査 消費税を課税とす	は変更となる可能性があります。 業務用」契約約款を適用し、全て することを想定(企画競争説明書
務	(2) プロジェク	∕プロジェクト評価1(評価対象予定者) ト評価2 ∕M)は検討中です。			意			
内 容					事			

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能 性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00169000000	調達件名	全世界2020年原	度案件	‡別外部事後評価:	パッケージⅡ-6	(QCBS)
	公示日(予定)	2020年7月8日	担当部課	評価部事業評価	≖第一	-課	業務種別	業務実施契約一事後評価
	履行期間(予定)	2020年9月30日 ~ 2021年10月29日	選定方法	企画競争			•	
	DAC評価 5 項目 (語本業務対象国および事後評価対象国および事後評価対象案件(1)(円間では、1)(円間では、1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1	- 度外部事後評価として、 妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性) び対象案件は以下のとおり。 ベングラデシュ:カルナフリ上水道整備事業・ 性組織改善・無収水削減推進プロジェクト ベングラデシュ:再生可能エネルギー開発事業 ングラデシュ:航空保安設備整備計画 /プロジェクト評価1 (評価対象予定者) ト評価2 / M) は検討中です。				※(円借款)バ協)バングラデ 削減推進プロジ ※本業務に係る	ングラデシュ:ガシュ: チッタゴン シュ: チッタゴン ェクトにおいてに 契約には「調査等 消費税を課税とす	は変更となる可能性があります。 カルナフリ上水道整備事業(技 シ上下水道公社組織改善・無収水 は一体評価を予定しています。 業務用」契約約款を適用し、全て することを想定(企画競争説明書
容					項			

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00178000000	調達件名	全世界2020年原	重案件	- 別外部事後評価:	パッケージⅡ −1	(QCBS)
	公示日(予定) 2020年7月8日 担当		担当部課	評価部事業評価	西第一	:課	業務種別	業務実施契約一事後評価
	履行期間(予定)	2020年9月30日 ~ 2021年10月29日	選定方法	企画競争				
* 務	DAC評価 5 項目 (度外部事後評価として、 妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性) び対象案件は以下のとおり。 ウガンダ:アティアクーニムレ間道路改修事業 ンザニア:ダルエスサラーム都市交通改善能力向 ンゴ民主共和国:キンシャサ市ポワ・ルー通り補 ノプロジェクト評価1(評価対象予定者) ト評価2 /M)は検討中です。]上プロジェクト	フェーズ 2		※(無償)コン 及び改修計画(第 ※本業務に係る	ゴ民主共和国: ³ 第一次、第二次) 第一次、第二次) 契約には「調査第 関数を課税とす	は変更となる可能性があります。 ドンシャサ市ポワ・ルー通り補修 は詳細分析を予定しています。 養務用」契約約款を適用し、全て することを想定(企画競争説明書
内容					事項			

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00163000000	調達件名	全世界2020年原式))	要案件	‡別外部事後評価 :	パッケージⅢ-5	(一般競争入札(総合評価落札方
	公示日(予定) 2020年8月12日 担当部課 評価部事業語		評価部事業評価	5第一	第一課 業務種別 業務実施契約一事後評			
,	履行期間(予定) 2020年10月30日 ~ 2021年11月30日 選定方法 一般競争入村		(総	合評価落札方式)				
業	DAC評価 5 項目 (会本業務対象国および事後評価対象案件(1)(無償)(2)(無償)(3)(円借款)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)	度外部事後評価として、 妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性) が対象案件は以下のとおり。 ベトナム:タクモ水力発電所増設事業 ジブチ:道路管理機材整備計画 ベトナム:国道3号線道路ネットワーク整備事業 イプロジェクト評価1(評価対象予定者) ト評価2 イM)は検討中です。	による評価を行	うもの。		※本件は、DACS タの確認を中心 る簡易型評価を となります。 ※本業務に係る	5項目評価による として案件の成り 予定しています。 契約には「調査等 消費税を課税とす	は変更となる可能性があります。 神田基準をベースに、既存デー展等を確認し、評価結果をまとめてのため、現地調査は原則1回を務用」契約約款を適用し、全てはることを想定(企画競争説明書
容					項			

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能 性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00165000000	調達件名	全世界2020年原	要案 作	‡別外部事後評価:	パッケージⅢ-4	(QCBS)
	公示日(予定)	公示日(予定) 2020年8月12日 担当部課 評価部事業語		評価部事業評価	西第一課 業務種別 業務実施契約一事後評価 			
J	覆行期間 (予定)	[行期間(予定) 2020年10月30日 ~ 2021年11月30日 選定方法 企画競争		企画競争			ļ	
	本業務は、2020年月 DAC評価5項目(本業務対象国および 事後評価対象案件 (1)(技協)ブリ ジェクト (3)(技協)イン 担当分野 (1)業務主任者ノ (2)プロジェクト	L 支外部事後評価として、 妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性) が対象案件は以下のとおり。 ーナ:セコンディ水産業振興計画 レキナファソ:西アフリカ成長リング回廊整備単 レドネシア:気候変動対策能力強化プロジェクト イプロジェクト評価1(評価対象予定者)	による評価を行	·うもの。	留意		契約には「調査 消費税を課税とす	ま変更となる可能性があります。 業務用」契約約款を適用し、全て することを想定(企画競争説明書
容					項			

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00170000000	調達件名	全世界2020年原	度案件	-別外部事後評価:	パッケージⅢ-1	(QCBS)	
	公示日(予定)	2020年8月12日	担当部課	評価部事業評価	西第一	第一課 業務種別 業務実施契約-事後評値			
		2020年11月2日 ~ 2021年11月30日	選定方法	企画競争					
業 務 内	DAC評価 5 項目 (3 本業務対象国および事後評価対象案件 (1) (無償) フィ(2) (技協) フィ(3) (円借款) 担当分野 (1) 業務主任者 (2) プロジェク	度外部事後評価として、 妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性) び対象案件は以下のとおり。 イリピン:沿岸警備通信システム強化計画 ィリピン:台風ヨランダ災害緊急復旧復興支援フスリランカ:大コロンボ圏都市交通整備事業 スリランカ:大コロンボ圏が市交通整備事業 /プロジェクト評価1 (評価対象予定者) ト評価2 /M) は検討中です。	プロジェクト			※本業務に係る	契約には「調査第 肖費税を課税とす	ま変更となる可能性があります。 業務用」契約約款を適用し、全て することを想定(企画競争説明書	
容					項				

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00171000000	調達件名	全世界2020年度式))	—— 度案作	井別外部事後評価:	パッケージⅢ-2	(一般競争入札(総合評価落札方
	公示日(予定)	2020年8月12日	担当部課	評価部事業評価	 第一	-課	業務種別	業務実施契約一事後評価
J	覆行期間(予定)	2020年11月2日 ~ 2021年11月30日	選定方法	一般競争入札	(総	合評価落札方式)		
	本業務は、2020年月 DAC評価5項目(会 本業務対象国および 事後評価対象案件 (1)(無償)ウラ (3)(無償)タン 担当分野 (1) プラシェクト	度外部事後評価として、 受当性、効率性、有効性、インパクト、持続性) が対象案件は以下のとおり。 フンダ:第三次地方給水計画 ゴンダ:クイーンズウェイ変電所改修計画 レザニア:ダルエスサラーム送配電網強化計画				※本件は、DACの タの確認を中心の る簡易型評価を となります。 ※衛星データの ※本業務に係る	として案件の成り 予定しています。 活用を想定してい 類約には「調査等 消費税を課税とす	評価基準をベースに、既存デー 果等を確認し、評価結果をまとめ そのため、現地調査は原則1回 います。 業務用」契約約款を適用し、全て することを想定(企画競争説明書
容					項			

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00172000000	調達件名	全世界2020年原	—— 度案作	‡別外部事後評 価:	パッケージⅢ-3	(QCBS)
	公示日(予定)	2020年8月12日	担当部課	評価部事業評価		i部事業評価第一課		業務実施契約一事後評価
,	覆行期間(予定)	2020年11月2日 ~ 2021年11月30日	選定方法	企画競争				
	本業務は、2020年月 DAC評価5項目(3 本業務対象国および 事後評価対象国の (1) (技協) (共協) (1) (2) (3) (無償) (無償) (無償) (無償) (1) (1) (2) (2) (2) (2)	度外部事後評価として、 妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性) が対象案件は以下のとおり。 インドネシア:バンドン工科大学整備事業(Ⅲ) レドネシア:業績評価に基づく予算編成能力向よ チオピア:南部諸民族州リフトバレー地域給水計 チオピア:アムハラ州中学校建設計画 ・プロジェクト評価1(評価対象予定者) ト評価2(評価対象予定者)	」 による評価を行 こ支援プロジェク	·うもの。	留意事	※本業務に係る	契約には「調査第 肖費税を課税とす	は変更となる可能性があります。 養務用」契約約款を適用し、全て することを想定(企画競争説明書
容					項			

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00159000000	調達件名	全世界2020年原	要案件	‡別外部事後評 価:	パッケージⅣ-4	(QCBS)
	公示日(予定)	2020年9月9日	担当部課	評価部事業評価	西第 一	:課	業務種別	業務実施契約一事後評価
J	履行期間(予定)	2020年11月30日 ~ 2021年12月24日	選定方法	企画競争			!	•
	本業務は、2020年月 DAC評価5項目(会 本業務対象国および 事後評価対象案件 (1)(無償) = (2)(無償) = (3)(円借款) = 担当分野 (1)業務主任者/ (2)プロジェクー	日 要外部事後評価として、 妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性) が対象案件は以下のとおり。 ティモール:ブルト灌漑施設改修計画 Eルドバ:バイオマス燃料有効活用計画 Eルドバ:医療サービス改善事業 /プロジェクト評価1(評価対象予定者)			留事	※本業務に係る	契約には「調査 消費税を課税とす	ま変更となる可能性があります。 業務用」契約約款を適用し、全てけることを想定(企画競争説明書
容					項			

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00158000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価:海外投融資(QCBS)				BS)
	公示日(予定)	2020年9月9日	担当部課	評価部事業評価第一課		-課	業務種別	業務実施契約-事後評価
	履行期間(予定)	2020年12月25日 ~ 2022年1月31日	選定方法	企画競争				
	DAC評価 5 項目 (3 本業務対象国および事後評価対象案件【海外投融資】 が、【海外投融資】 が、 担当分野 (1)業務主任者/ (2)プロジェク	I 度外部事後評価として、 妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性) び対象案件は以下のとおり。 トナム:コーヒーバリューチェーン強化事業(事 ンボジア:救急救命医療整備事業(PF)	による評価を行		留事		契約には「調査! 消費税を課税と3	ま変更となる可能性があります。 業務用」契約約款を適用し、全てすることを想定(企画競争説明書
容					項			

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00160000000	調達件名	全世界2020年原	度案件	‡別外部事後評 価:	パッケージⅣ-3	(QCBS)
	公示日(予定)	2020年9月9日	担当部課	評価部事業評価	西第一	:課	業務種別	業務実施契約一事後評価
	履行期間(予定)	2020年11月30日 ~ 2021年12月24日	選定方法	企画競争				
	DAC評価 5 項目(本業務対象国および 事後評価対象案件 (1)(円借款)へ (2)(無償)パラ	を外部事後評価として、 妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性) び対象案件は以下のとおり。 ペルー : カハマルカ上下水道整備事業 ラグアイ: コロネル・オビエド市給水システムで インド: タミルナドゥ州都市インフラ整備事業		⁻ うもの。		※本業務に係る	契約には「調査第 消費税を課税とす	は変更となる可能性があります。 業務用」契約約款を適用し、全て することを想定(企画競争説明書
務	(2)プロジェク	∕プロジェクト評価1(評価対象予定者) ト評価2 ∕M)は検討中です。			意 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -			
内 容					事			

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00161000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価:パッケージIV-2 (QCBS)				(QCBS)
	公示日(予定)	2020年9月9日	担当部課	評価部事業評価	西第一 語	果	業務種別	業務実施契約一事後評価
		2020年11月30日 ~ 2021年12月24日	選定方法	企画競争		•		
	DAC評価 5 項目(本業務対象国および 事後評価対象案件 (1)(無償)フ (2)(無償)フ	ま外部事後評価として、 妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性) が対象案件は以下のとおり。 イリピン:イフガオ州小水力発電計画 イリピン:広域防災システム整備計画 イリピン:包括的PPP能力強化プロジェクト	による評価を行	うもの。) () ()	※本業務に係る	契約には「調査 消費税を課税とす	は変更となる可能性があります。 業務用」契約約款を適用し、全て することを想定(企画競争説明書
務	(2)プロジェク	∕プロジェクト評価1(評価対象予定者) ト評価2 ∕M)は検討中です。			意			
内 容					事			

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00162000000	調達件名	全世界2020年原	度案件	÷別外部事後評価:	パッケージⅣ-1	(QCBS)
	公示日(予定)	2020年9月9日	担当部課	評価部事業評価	5第一	課	業務種別	業務実施契約一事後評価
	履行期間(予定)	2020年11月30日 ~ 2021年12月24日	選定方法	企画競争				
	DAC評価 5 項目(本業務対象国および 事後評価対象案件 (1)(円借款)= (2)(円借款)=	度外部事後評価として、 妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性) 必対象案件は以下のとおり。 モロッコ:下水道整備事業(Ⅱ) モロッコ:都市環境整備事業 インド:アムリトサール下水道整備事業	による評価を行	·うもの。			契約には「調査 消費税を課税とす	は変更となる可能性があります。 業務用」契約約款を適用し、全て することを想定(企画競争説明書
務	(2) プロジェク	/プロジェクト評価1(評価対象予定者) ト評価2 ╱M)は検討中です。			意			
内					事項			

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00161000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価:パッケージIV-2 (QCBS)				(QCBS)
	公示日(予定)	2020年9月9日	担当部課	評価部事業評価	西第一 語	果	業務種別	業務実施契約一事後評価
		2020年11月30日 ~ 2021年12月24日	選定方法	企画競争		•		
	DAC評価 5 項目(本業務対象国および 事後評価対象案件 (1)(無償)フ (2)(無償)フ	ま外部事後評価として、 妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性) が対象案件は以下のとおり。 イリピン:イフガオ州小水力発電計画 イリピン:広域防災システム整備計画 イリピン:包括的PPP能力強化プロジェクト	による評価を行	うもの。) () ()	※本業務に係る	契約には「調査 消費税を課税とす	は変更となる可能性があります。 業務用」契約約款を適用し、全て することを想定(企画競争説明書
務	(2)プロジェク	∕プロジェクト評価1(評価対象予定者) ト評価2 ∕M)は検討中です。			意			
内 容					事			

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
 - 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ 「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00162000000	調達件名	全世界2020年原	要案件	÷別外部事後評価:	パッケージⅣ-1	(QCBS)
	公示日(予定)	2020年9月9日	担当部課	評価部事業評価	五第 一	:課	業務種別	業務実施契約一事後評価
J	履行期間 (予定)	2020年11月30日 ~ 2021年12月24日	選定方法	企画競争				
	本業務は、2020年月 DAC評価5項目(本業務対象国および 事後評価対象案件 (1)(円借款)号 (2)(円借款)号 (3)(円借款)号 (3)(円借款)分 担当分野 (1)業務主任者人 (2)プロジェクト	L 支外部事後評価として、 妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性) が対象案件は以下のとおり。 Eロッコ:下水道整備事業 (コンド:アムリトサール下水道整備事業 (プロジェクト評価1(評価対象予定者)			留事		契約には「調査第 消費税を課税とす	は変更となる可能性があります。 養務用」契約約款を適用し、全て することを想定(企画競争説明書
容					項			