

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年6月24日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00265	調達件名	東ティモール国産米の生産強化による農家世帯所得向上プロジェクト(水利組合組織強化)		
公示日(予定)	2020年7月1日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー技術協力プロジェクト	
履行期間(予定)	2020年8月20日	～	2021年5月31日	選定方法	企画競争	
業 務 内 容	<p>【目的】 マリアナ I 及びブルト灌漑スキームにおける水管理システムの運営状況を含む水利組合組織化の現状を再分析し、水利組合組織規定に基づき、特に水利費の徴収と支線間の水配分調整機能強化に向けた支援を行う。</p> <p>【活動内容】 JICAがこれまでに東南アジア地域(インドネシア、ラオス、ベトナム、ミャンマー等)において実施してきた水利組合組織強化の活動の取り纏めを行い、同技術・経験の東ティモールへの活用の可否について分析の上、マリアナ I 灌漑スキームにおいては、既存の水利組合の運営状況を把握し、水利費徴収およびそれを利用した水利施設の運営管理枠組みを検討、実施を支援する。ブルト灌漑スキームにおいては、新たに創設された水利組合の機能を強化し、水利費の徴収と支線間の水争いの調停能力強化に向けた支援を行う。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】 水利組合組織強化 【人月合計】 6.30MM (現地4.50MM、国内1.80MM) 【プロジェクト期間】 2020年8月～2021年5月 <有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年6月24日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00312	調達件名	タイ国プロジェクト研究「高齢化対策支援」(高齢化対策)		
	公示日(予定)	2020年7月8日	担当部課	人間開発部保健第二グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)－調査・研究
	履行期間(予定)	2020年9月1日	～	2021年6月30日	選定方法	企画競争
業務内容	<p>【背景】 開発途上国では、今後急速に高齢化が進み、2050年には高齢者の約8割が開発途上国で居住していると予測されている。特にアジア各国では、今後日本と同じまたは上回るスピードで高齢化が進展する。開発途上国においても、高齢社会・超高齢社会を迎える前に、中長期的な視点に立ち、将来を見据えた高齢化対策を講じていくことが不可欠である。 JICAは日本の経験を活用し、2000年代半ばから開発途上国の高齢化対策への支援を実施してきた。JICAは、タイ国において、技術協力「コミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスの統合型モデル形成プロジェクト(CTOP)」(2007年11月～2011年11月)、技術協力「要援護高齢者等のための介護サービス開発プロジェクト(LTOP)」(2013年1月～2017年8月)及び技術協力「高齢者のための地域包括ケアサービス開発プロジェクト(S-TOP)」(2017年11月～2022年10月)を実施するとともに、草の根技術協力や民間連携事業、JICAボランティア等、複数のスキームを活用した高齢化対策支援を展開している。</p> <p>【目的】 タイ国の高齢化における特徴、JICAが採った支援アプローチ及び協力のインパクトを分析し、開発途上国の高齢化対策を推進する上で有用な日本の知見・経験について整理し、今後高齢社会・超高齢社会を迎える開発途上国の高齢化対策に資する有益な情報・示唆の導出につなげることを目的とする。</p>			留意事項	<p>【活動内容】 ・現地：過去のプロジェクト関係者ヒアリング調査等 ・国内：研究会開催に関する調整・出席、プロジェクト研究報告書担当部分執筆</p> <p>【業務担当分野】 高齢化対策</p> <p>【人月合計】 3.83MM(現地1.33MM、国内2.50MM) 【渡航回数】 2回</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年6月24日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00305	調達件名	カンボジア国残留農薬分析能力強化プロジェクト(農薬分析技術)			
	公示日(予定)	2020年7月15日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー技術協力プロジェクト	
	履行期間(予定)	2020年10月5日 ~ 2022年10月4日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【目的】 総括として他専門家とも協力しながら、案件の運営管理を行い、円滑なプロジェクトの実施のためにカウンターパート機関(国立農業研究所(NAL)、農業法規局(DAL))の活動や連携に対する助言・政策提言を行う。加えて農薬の分析について基礎的なサポートを行う。</p> <p>【活動内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プロジェクト全体の円滑な運営管理のための助言を行う。 ・短期技術専門家等の活動に関する計画・立案について支援する。 ・年1回程度の合同調整委員会(JCC)に専門家チームの代表として参加する。 ・業務調整専門家と協力しC/Pとの確認を進め、モニタリングシートのドラフト案の作成を行う。 ・重要な方針決定をする場合には、業務調整専門家の協力のもと、プロジェクト関係者とその内容について協議し、必要な調整を行う。 ・NAL、DALの両部局の円滑な活動や連携についてコーディネートする。 ・農薬の分析の基礎についての研修の計画、立案について支援する。 			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】 農薬分析技術</p> <p>【人月合計】 13MM(現地8MM、国内5MM)(予定)</p> <p>【現地派遣期間】 32週間程度</p> <p>【渡航回数】 16回程度</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年6月24日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00232	調達件名	ソロモン国電子海図策定支援プロジェクト詳細計画策定調査(海図策定調査・計画)		
	公示日(予定)	調整中	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー詳細計画策定調査
	履行期間(予定)	調整中	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】ソロモンでは海図作製能力の不足により、精度の低い海図が使用されていることから、将来的な海運能力の低下が懸念されており、最新技術を活用した精度の高い海図の策定が求められている。</p> <p>【目的】基礎情報等を収集、確認、分析、整理した上で、協力枠組について合意文書(M/M: Minutes of Meeting)の締結を行うと共に、事前評価を行うことを目的とする。</p> <p>【活動内容】 業務従事者は、開発調査型技術協力の仕組み及び手続きを十分に把握の上、調査団員として派遣される機構職員等と協議・調整しつつ、本プロジェクトの要請背景の確認、関連情報の収集を行った上で、先方政府機関と案件内容について、協議し、必要な調査を行う。</p> <p>1) 要請背景・内容の把握 2) プロジェクトの協力枠組の確認・協議 3) 対処方針会議への参加</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野】海図策定調査・計画 【人月合計】1.1MM 【渡航回数】1回</p> <p>業務履行期間調整中 <有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年6月24日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00128	調達件名	インドネシア国造船産業振興プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)		
公示日(予定)	調整中	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー詳細計画策定調査	
履行期間(予定)	調整中	選定方法	企画競争			
業務内容	<p>【背景】多くの島嶼からなるインドネシア国において、海運はインドネシア経済において重要な役割を果たしており、海事産業ロードマップが定められ造船業の振興に力が入れている。同国政府からは造船産業振興政策と造船技術向上についての支援要請がなされ、二段階技プロとして2016年5月に討議議事録(RD)が締結された。その内容は、コンポーネント1で工業省をカウンターパートとして「造船政策・技術アドバイザー」を派遣し情報収集や先方との意見交換等を通じて案件形成を行い、コンポーネント2で造船産業振興の技プロを本格実施するものである。</p> <p>これに基づき、「造船政策・技術アドバイザー」が2016年10月から派遣され案件形成を行ってきたところであるが、今般プロジェクトの本格実施(コンポーネント2)に向けて詳細計画策定調査を実施するものである。</p> <p>【目的】今次詳細計画策定調査は、計画枠組み、実施体制、成果と活動等を整理したうえで、プロジェクトの内容を確認・協議し、プロジェクトの係る合意文書締結を行うとともに、事前評価を行うことを目的とする。</p> <p>【活動内容】本業務従事者は詳細計画策定調査団員として技術協力プロジェクトの仕組み及び手続きを十分に把握の上、他の調査団員と協議・調整しつつ、プロジェクトの協力計画形成に資する担当分野の調査を行う。</p> <p>【業務担当分野】評価分析 【人月合計】0.97人月 【現地派遣期間】約2週間(調整中) 【渡航回数】1回</p>			留意事項	<p>●長期専門専門家(造船政策・技術アドバイザー)を派遣中(2016年10月～)</p> <p>●詳細計画策定調査においては、「総括」「造船教育」「造船事情」の分野の団員が参団の予定。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年6月24日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00200	調達件名	ベトナム国持続的自然資源管理強化プロジェクトフェーズ2 詳細計画策定調査(評価分析)		
	公示日(予定)	調整中	担当部課	地球環境部森林・自然環境グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー詳細計画策定調査
	履行期間(予定)	調整中	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】ベトナム政府より、森林の持続的利用・管理のためのプロジェクト実施が要請された。</p> <p>【目的】 詳細計画策定調査は、実施体制、成果、活動等を整理したうえで、プロジェクトの内容を確認・協議し、プロジェクトに係る合意文書締結を行うとともに、事前評価を行うことを目的とする。</p> <p>【活動内容】 本業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続を十分に把握の上、他調査団と協議・調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定のために必要な調査及び分析を行う。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】評価分析 【人月合計】1.25MM(現地0.75MM、国内0.50MM) 【現地業務期間】調整中 【渡航回数】1回</p> <p><有償以外></p>	