

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年7月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00312000000	調達件名	タイ国プロジェクト研究「高齢化対策支援」(高齢化対策)		
	公示日(予定)	2020年7月22日	担当部課	人間開発部保健第二グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)－調査・研究
	履行期間(予定)	2020年9月1日 ~ 2021年6月30日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景】 開発途上国では、今後急速に高齢化が進み、2050年には高齢者の約8割が開発途上国で居住していると予測されている。特にアジア各国では、今後日本と同じまたは上回るスピードで高齢化が進展する。開発途上国においても、高齢社会・超高齢社会を迎える前に、中長期的な視点に立ち、将来を見据えた高齢化対策を講じていくことが不可欠である。 JICAは日本の経験を活用し、2000年代半ばから開発途上国の高齢化対策への支援を実施してきた。JICAは、タイ国において、技術協力「コミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスの統合型モデル形成プロジェクト(CTOP)」(2007年11月～2011年11月)、技術協力「要援護高齢者等のための介護サービス開発プロジェクト(LTOP)」(2013年1月～2017年8月)及び技術協力「高齢者のための地域包括ケアサービス開発プロジェクト(S-TOP)」(2017年11月～2022年10月)を実施するとともに、草の根技術協力や民間連携事業、JICAボランティア等、複数のスキームを活用した高齢化対策支援を展開している。</p> <p>【目的】 タイ国の高齢化における特徴、JICAが採った支援アプローチ及び協力インパクトを分析し、開発途上国の高齢化対策を推進する上で有用な日本の知見・経験について整理し、今後高齢社会・超高齢社会を迎える開発途上国の高齢化対策に資する有益な情報・示唆の導出につなげることを目的とする。</p>			留意事項	<p>【活動内容】 ・現地：過去のプロジェクト関係者ヒアリング調査等 ・国内：研究会開催に関する調整・出席、プロジェクト研究報告書担当部分執筆</p> <p>【業務担当分野】 高齢化対策</p> <p>【人月合計】 3.83MM (現地1.33MM、国内2.50MM) 【渡航回数】 2回</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年7月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00363000000	調達件名	カンボジア国電子基準点整備にかかる技術協力プロジェクト詳細計画策定調査(電子基準点整備・利活用計画)		
	公示日(予定)	調整中	担当部課	社会基盤部都市・地域開発グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー詳細計画策定調査
	履行期間(予定)	調整中	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 カンボジア政府が開発目標として掲げている国家戦略開発計画(NSDP)では、2023年までに全土の土地登記を完了させることを目標としているため、MLMUPCは地籍測量を加速させるために必要な機材を調達したが、更なる地籍測量の迅速化に寄与する電子基準点の整備・活用が期待されている。またインフラ開発需要が高く、用地の測量・地形図作成・インフラ建設等のための工事測量等の高精度かつ効率的な実施が必要とされている。これら背景を踏まえ、地籍地理総局(GDCG)は、地籍測量の迅速化が必要とされ、且つ都市化が進み、インフラ開発需要を有するプノンペンとシュムリアップを対象とした電子基準点およびデータセンターの整備、電子基準点を管理するGDCG職員への運営維持管理能力強化、電子基準点を活用した高精度測位データの民間セクターを含む利活用の促進を目的とした技術協力を我が国へ要請した。</p> <p>【目的】 本詳細計画策定調査は同国政府からの協力要請の背景・内容を確認し、先方政府関係機関との協議を経て、協力計画を策定するとともに、本プロジェクトの事前評価を行うために必要な情報を収集、分析することを目的とする。</p> <p>【活動内容】 本業務の業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続きを十分に把握の上、他の業務従事者やJICAにて手配する通訳兼ローカルコンサルタント、JICA職員等と協議・調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定のために必要な以下の調査を行う。</p> <p>【業務担当分野】 電子基準点整備・利活用計画</p> <p>【人月合計】 1.3 MM(現地1.0MM、国内0.3 MM)</p>			留 意 事 項	<p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年7月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00232000000	調達件名	ソロモン国電子海図策定支援プロジェクト詳細計画策定調査(海図策定調査・計画)		
	公示日(予定)	調整中	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー詳細計画策定調査
	履行期間(予定)	調整中	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】ソロモンでは海図作製能力の不足により、精度の低い海図が使用されていることから、将来的な海運能力の低下が懸念されており、最新技術を活用した精度の高い海図の策定が求められている。</p> <p>【目的】基礎情報等を収集、確認、分析、整理した上で、協力枠組について合意文書(M/M: Minutes of Meeting)の締結を行うと共に、事前評価を行うことを目的とする。</p> <p>【活動内容】 業務従事者は、開発調査型技術協力の仕組み及び手続きを十分に把握の上、調査団員として派遣される機構職員等と協議・調整しつつ、本プロジェクトの要請背景の確認、関連情報の収集を行った上で、先方政府機関と案件内容について、協議し、必要な調査を行う。</p> <p>1) 要請背景・内容の把握 2) プロジェクトの協力枠組の確認・協議 3) 対処方針会議への参加</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野】海図策定調査・計画 【人月合計】1.1MM 【渡航回数】1回</p> <p>業務履行期間調整中 <有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年7月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00200000000	調達件名	ベトナム国持続的自然資源管理強化プロジェクトフェーズ2 詳細計画策定調査(評価分析)		
	公示日(予定)	調整中	担当部課	地球環境部森林・自然環境グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー詳細計画策定調査
	履行期間(予定)	調整中	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】ベトナム政府より、森林の持続的利用・管理のためのプロジェクト実施が要請された。</p> <p>【目的】 詳細計画策定調査は、実施体制、成果、活動等を整理したうえで、プロジェクトの内容を確認・協議し、プロジェクトに係る合意文書締結を行うとともに、事前評価を行うことを目的とする。</p> <p>【活動内容】 本業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続を十分に把握の上、他調査団と協議・調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定のために必要な調査及び分析を行う。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】評価分析 【人月合計】1.25MM(現地0.75MM、国内0.50MM) 【現地業務期間】調整中 【渡航回数】1回</p> <p><有償以外></p>	