

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年3月24日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	21a00070000000	調達件名	セネガル国セネガル川流域灌漑稲作生産性向上プロジェクト終了時評価及びセネガル川流域コメバリューチェーン強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)			
公示日(予定)	2021年3月31日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第二グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团		
履行期間(予定)	2021年5月24日 ~ 2021年8月6日	選定方法	企画競争				
業 務 内 容	<p>【背景】 セネガル国北部セネガル川流域地域は灌漑稲作の重要拠点となっており、現在JICAは同地域のコメ生産量・質向上を目的として「セネガル川流域灌漑稲作生産性向上プロジェクト(PAPRIZ2)」を実施している。また同地域における更なる稲作振興のために、セネガル政府は「セネガル川流域コメバリューチェーン強化プロジェクト(PAPRIZ3)」を我が国に要請し、実施見込みとなっている。</p> <p>【目的】 ・PAPRIZ2終了時評価：プロジェクト活動の実績、成果を確認し提言にまとめる。また、今後の協力事業の実施にあたっての教訓を導く。 ・PAPRIZ3詳細計画策定調査：プロジェクトの計画枠組み及び実施体制等を整理した上で、プロジェクト内容を確認・協議し、合意文書署名・交換を行うとともに事前評価を実施する。</p> <p>【活動内容】 ・PAPRIZ2終了時評価：1) プロジェクトの協力について当初計画と活動実績、計画達成状況、評価5項目(妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性)を確認するために、必要なデータ、情報を収集、整理し、分析する。2) プロジェクト全体を評価し、成果および残されている課題を確認し、提言をまとめる。 ・PAPRIZ3詳細計画策定調査：事前評価や先方政府との合意文書に必要なデータ、情報を収集・整理・分析し、プロジェクトの全体構成を検討する。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】 評価分析</p> <p>【人月合計】 1.68MM (現地0.93MM、国内0.75MM)</p> <p>【現地業務期間】 6月上旬~7月上旬(予定)</p> <p>【渡航回数】 1回</p> <p>※PAPRIZ2の終了時調査とPAPRIZ3の詳細策定調査を同時に実施予定。 ※新型コロナウイルスの流行の状況を踏まえ、現地渡航時期の変更の可能性もあり。</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年3月24日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	21a00071000000	調達件名	セネガル国セネガル川流域灌漑稲作生産性向上プロジェクト終了時評価及びセネガル川流域コメバリューチェーン強化プロジェクト詳細計画策定調査(稲作技術)		
公示日(予定)		2021年3月31日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第二グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团
履行期間(予定)		2021年5月24日 ~ 2021年8月6日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 セネガル国北部セネガル川流域地域は灌漑稲作の重要拠点となっており、現在JICAは同地域のコメ生産量・質向上を目的として「セネガル川流域灌漑稲作生産性向上プロジェクト(PAPRIZ2)」を実施している。また同地域における更なる稲作振興のために、セネガル政府は「セネガル川流域コメバリューチェーン強化プロジェクト(PAPRIZ3)」を我が国に要請し、実施見込みとなっている。</p> <p>【目的】 ・PAPRIZ2終了時評価：プロジェクト活動の実績・成果を確認し、提言にまとめる。また、今後の協力事業実施にあたっての教訓を導く。 ・PAPRIZ3詳細計画策定調査：プロジェクトの計画枠組み及び実施体制等を整理した上で、プロジェクト内容を確認・協議し、合意文書署名・交換を行うとともに事前評価を実施する。</p> <p>【活動内容】 ・PAPRIZ2終了時評価：稲作技術の観点から、プロジェクトの進捗を確認するために必要な情報を収集・整理する。特にプロジェクト計画書(PDM、PO)に基づく技術的な評価を行う。また、課題の整理及び教訓・提言をまとめる。 ・PAPRIZ3詳細計画策定調査：稲作技術の観点から、対象地域における稲作の現状把握、課題の抽出、対応策の検討を行い、事前評価や先方政府との合意文書に必要なデータ、情報を収集・整理・分析し、稲作振興・コメバリューチェーン強化のためのプロジェクト全体構想を他団員と検討する。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】 稲作技術</p> <p>【人月合計】 1.43MM (現地0.93MM、国内0.50MM)</p> <p>【現地派遣期間】 6月上旬~7月上旬(予定)</p> <p>【渡航回数】 1回</p> <p>※PAPRIZ2の終了時調査とPAPRIZ3の詳細策定調査を同時に実施予定。 ※新型コロナウイルスの流行の状況を踏まえ、現地渡航時期の変更の可能性もあり。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年3月24日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	21a00060000000	調達件名	ベトナム国サイバーセキュリティに関する能力向上プロジェクト (ISAC設立支援アドバイザー業務)			
	公示日(予定)	2021年4月7日	担当部課	ガバナンス・平和構築部STI・DX室	業務種別	業務実施契約(単独型) - 専門家業務	
	履行期間(予定)	2021年6月1日 ~ 2022年1月31日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【背景】 ベトナムでは11ある重要情報インフラのセキュリティ対策の責任はライン省庁にあるが、対策は進んでいない。そのような状況において、情報通信省情報セキュリティ局 (Authority of Information Security、以下「AIS」) は各省庁を中心としたそれぞれのセクターにおける国営企業と任意参加の民間企業をつなぐ情報共有体制 (Information Sharing and Analysis Center。以下「ISAC」) を構築することを計画している。優先度の高いセクターを最初のISACの分野として選ぶとのことであるが、特に急務と考えているのは情報通信セクターと金融セクターである。将来的には、国内のセクター別ISACだけではなく、ASEAN地域における国際的な情報共有体制の構築を目指しており、我が国への支援が要請されている。</p> <p>【目的】 本業務従事者の指導と助言により、AISが求めているISACの要件が明確になり、特定のセクターについてのISACを設立する準備が完了すること。</p> <p>【活動内容】 1、ベトナムにおけるISAC設立に関する現状・課題の把握 2、ISAC設立準備のためのワークショップの調整・準備 3、ISACの目的と組織案・活動案の決定、設立計画作成支援 4、ISAC設立のためのワーキンググループ運営状況モニタリング、指導等</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】 ISAC設立支援アドバイザー</p> <p>【人月合計】 2.08MM (現地1.33MM、国内0.75MM)</p> <p>【渡航回数】 4回各10日程度</p> <p>【留意事項】 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。本調達予定案件は、契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更、場合によっては公示取り消しの可能性があります。</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年3月24日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	21a00109000000	調達件名	グアテマラ国プライマリ・ヘルスケアを通じた母子栄養改善プロジェクト基本計画策定調査(母子栄養)		
	公示日(予定)	2021年4月7日	担当部課	人間開発部保健第一グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团
	履行期間(予定)	2021年6月1日 ~ 2021年7月30日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 グアテマラの母子が直面する栄養不良問題の解決のために、JICAがこれまで取り組んできた一次・二次レベルの母子保健・栄養サービスの提供体制強化に加えて、複数のセクターを巻き込みながら、コミュニティに根付いた母子栄養改善のためのプライマリ・ヘルスケア(PHC)サービスの実施体制を構築し、母子栄養に焦点を絞ったPHCサービスの拡充を目指す技術協力プロジェクトの要請がグアテマラ保健省からなされた。</p> <p>【目的】 本基本計画策定調査は、中央及び地方レベルの様々な関係機関から情報収集し、プロジェクトの協力内容を検討することを目的とする。</p> <p>【活動内容】 本業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み等を十分把握の上、本調査を実施する他の調査団員等と協議・調整しつつ、グアテマラ国における母子栄養にかかるPHCサービス活動について情報を収集・整理し、課題の抽出、対応策の検討を行うことにより、より効果的な協力枠組みについて先方政府と合意する。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】 母子栄養</p> <p>【人月合計】 合計1MM程度(現地0.5MM、国内0.5MM)</p> <p>【現地派遣期間】 2021年6月中旬～下旬頃</p> <p>【渡航回数】 1回</p> <p>【留意事項】 新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえ、現地渡航の目途が立たない場合は、渡航の後ろ倒し又は遠隔調査を実施する可能性があります。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年3月24日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	21a00118000000	調達件名	マラウイ国リロングウェ市無収水対策能力強化プロジェクト(水道事業体ナレッジシェアリング/域内連携促進)		
	公示日(予定)	2021年4月7日	担当部課	地球環境部水資源グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー専門家業務
	履行期間(予定)	2021年5月31日 ~ 2021年10月8日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 マラウイ国の首都リロングウェ市は、人口増加率が全国平均に比べて高く水需要の増加が著しい。その結果、水需要量は水資源量を大きく上回っている。また、配水管の老朽化等により無収水率が高く、水需給バランスがひっ迫している。また、一日当たりの給水時間は、水需要量の増加や無収水率の悪化等の要因により減少傾向にある。 このような背景の下、本事業では、同市南部地域において無収水対策のパイロット活動を実施し、パイロット活動の成果を同市全域、マラウイ国内の他の水公社への普及・展開する取り組みを行っている。また、ケニア、ルワンダで実施されているJICAの無収水対策プロジェクトの実施機関との連携も期待されている。</p> <p>【目的】 リロングウェ水公社(LWB)の無収水対策に係る知見の組織内外への発信・共有能力の向上に係る活動を推進する。また、プロジェクトの円滑な実施に向けた調整及び取りまとめ業務を行う。</p> <p>【活動内容】 本業務従事者は、チーフアドバイザーの総括のもと、リロングウェ水公社(LWB)を主要な関係者とし、成果3(LWBの無収水対策に係る知見の組織内外への発信・共有能力が向上する)の成果発現に向けた活動を推進すると共に、ケニア・ルワンダの水道事業体との協力で行う域内連携にかかる助言・指導を行う。あわせて、チーフアドバイザーのプロジェクト運営や技術指導の補佐、プロジェクトのモニタリングの一環として実施される第5回合同調整委員会(Joint Coordinating Committee: JCC)の開催の準備・支援を行う。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】 水道事業体ナレッジシェアリング/域内連携促進</p> <p>【人月合計】 4.0MM(国内:1.00MM、現地3.00MM)</p> <p>【渡航回数】 期間中に現地渡航1-3回を予定</p> <p><有償以外></p>	