

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年7月28日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	21a00443000000	調達件名	カンボジア国シハヌークビル港コンテナターミナル経営・技術向上プロジェクトフェーズ3 詳細計画策定調査【有償勘定技術支援】(港湾運営(港湾管理))		
公示日(予定)		2021年8月4日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー調査団 参团
履行期間(予定)		2021年9月22日 ~ 2021年11月10日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】新コンテナターミナル(第1ターミナル、NCT1)竣工が2024年に予定されているカンボジア・シハヌークビル港において、開設される新コンテナターミナル運営のための人材確保と訓練、新旧2つのコンテナターミナルや隣接するSEZを一体的に運営するためのマネジメント体制構築やオペレーションプランの策定が必要であり、運営主体であるシハヌークビル港湾公社(PAS)の経営能力、港湾運営・管理能力強化が急務となっている。</p> <p>【目的】本調査では、カンボジア国政府からの協力要請の背景、内容を確認し、PAS含む先方政府関係機関との協議を経て、協力計画を策定するとともに、当該プロジェクトの事前評価を行うために必要な情報を収集、分析し、プロジェクトに関わる合意文書締結を行うことを目的とする。</p> <p>【活動内容】調査団員は、「港湾運営(港湾管理)」、「港湾運営(人材計画)」、「SEZ運営」及び「評価分析」に各1名ずつ、計4名派遣する。各業務従事者は、本事業の仕組み及び手続を十分に把握の上、PAS含む先方政府関係機関や他の業務従事者、調査団員として派遣されるJICA職員等と協議・調整しつつ、協力計画形成に資する業務を実施する。また、本業務従事者は、他の課題を担当業務とする業務従事者が作成する報告書(案)を含めた報告書(案)全体の取りまとめに協力する。</p> <p>【業務担当分野】港湾運営(港湾管理)</p> <p>【人月合計】1.2人月(現地0.7人月、国内0.5人月)</p> <p>【現地派遣期間】20日</p> <p>【渡航回数】1回</p>			留 意 事 項	<p>プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p> <p>本調査は、契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更、場合によっては公示取り消しの可能性があります。</p> <p>新型コロナウイルス感染症による渡航制限等により、現地業務から国内業務への振替や国内から遠隔で本調査を実施する可能性もある点、ご了承下さい。</p> <p><有償案件></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年7月28日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	21a00490000000	調達件名	カンボジア国シハヌークビル港コンテナターミナル経営・技術向上プロジェクトフェーズ3 詳細計画策定調査【有償勘定技術支援】(港湾運営(人材計画))		
公示日(予定)		2021年8月4日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー調査団 参団
履行期間(予定)		2021年9月22日 ~ 2021年11月10日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】新コンテナターミナル(第1ターミナル、NCT1)竣工が2024年に予定されているカンボジア・シハヌークビル港において、開設される新コンテナターミナル運営のための人材確保と訓練、新旧2つのコンテナターミナルや隣接するSEZを一体的に運営するためのマネジメント体制構築やオペレーションプランの策定が必要であり、運営主体であるシハヌークビル港湾公社(PAS)の経営能力、港湾運営・管理能力強化が急務となっている。</p> <p>【目的】本調査では、カンボジア国政府からの協力要請の背景、内容を確認し、PAS含む先方政府関係機関との協議を経て、協力計画を策定するとともに、当該プロジェクトの事前評価を行うために必要な情報を収集、分析し、プロジェクトに関わる合意文書締結を行うことを目的とする。</p> <p>【活動内容】調査団員は、「港湾運営(港湾管理)」、「港湾運営(人材計画)」、「SEZ運営」及び「評価分析」に各1名ずつ、計4名派遣する。各業務従事者は、本事業の仕組み及び手続を十分に把握の上、PAS含む先方政府関係機関や他の業務従事者、調査団員として派遣されるJICA職員等と協議・調整しつつ、協力計画形成に資する業務を実施する。また、本業務従事者は、他の課題を担当業務とする業務従事者が作成する報告書(案)を含めた報告書(案)全体の取りまとめに協力する。</p> <p>【業務担当分野】港湾運営(人材計画)</p> <p>【人月合計】1.2人月(現地0.7人月、国内0.5人月)</p> <p>【現地派遣期間】20日</p> <p>【渡航回数】1回</p>			留 意 事 項	<p>プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p> <p>本調査は、契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更、場合によっては公示取り消しの可能性があります。</p> <p>新型コロナウイルス感染症による渡航制限等により、現地業務から国内業務への振替や国内から遠隔で本調査を実施する可能性もある点、ご了承下さい。</p> <p><有償案件></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年7月28日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	21a00491000000	調達件名	カンボジア国シハヌークビル港コンテナターミナル経営・技術向上プロジェクトフェーズ3 詳細計画策定調査【有償勘定技術支援】(SEZ運営)		
	公示日(予定)	2021年8月4日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー調査団 参团
	履行期間(予定)	2021年9月22日 ~ 2021年11月10日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】新コンテナターミナル(第1ターミナル、NCT1)竣工が2024年に予定されているカンボジア・シハヌークビル港において、開設される新コンテナターミナル運営のための人材確保と訓練、新旧2つのコンテナターミナルや隣接するSEZを一体的に運営するためのマネジメント体制構築やオペレーションプランの策定が必要であり、運営主体であるシハヌークビル港湾公社(PAS)の経営能力、港湾運営・管理能力強化が急務となっている。</p> <p>【目的】本調査では、カンボジア国政府からの協力要請の背景、内容を確認し、PAS含む先方政府関係機関との協議を経て、協力計画を策定するとともに、当該プロジェクトの事前評価を行うために必要な情報を収集、分析し、プロジェクトに関わる合意文書締結を行うことを目的とする。</p> <p>【活動内容】調査団員は、「港湾運営(港湾管理)」、「港湾運営(人材計画)」、「SEZ運営」及び「評価分析」に各1名ずつ、計4名派遣する。各業務従事者は、本事業の仕組み及び手続を十分に把握の上、PAS含む先方政府関係機関や他の業務従事者、調査団員として派遣されるJICA職員等と協議・調整しつつ、協力計画形成に資する業務を実施する。また、本業務従事者は、他の課題を担当業務とする業務従事者が作成する報告書(案)を含めた報告書(案)全体の取りまとめに協力する。</p> <p>【業務担当分野】SEZ運営</p> <p>【人月合計】1.2人月(現地0.7人月、国内0.5人月)</p> <p>【現地派遣期間】20日</p> <p>【渡航回数】1回</p>			留 意 事 項	<p>プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p> <p>本調査は、契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更、場合によっては公示取り消しの可能性があります。</p> <p>新型コロナウイルス感染症による渡航制限等により、現地業務から国内業務への振替や国内から遠隔で本調査を実施する可能性もある点、ご了承下さい。</p> <p><有償案件></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年7月28日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	21a00492000000	調達件名	カンボジア国シハヌークビル港コンテナターミナル経営・技術向上プロジェクトフェーズ3 詳細計画策定調査【有償勘定技術支援】(評価分析)		
公示日(予定)		2021年8月4日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー調査団 参团
履行期間(予定)		2021年9月22日 ~ 2021年11月10日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】新コンテナターミナル(第1ターミナル、NCT1)竣工が2024年に予定されているカンボジア・シハヌークビル港において、開設される新コンテナターミナル運営のための人材確保と訓練、新旧2つのコンテナターミナルや隣接するSEZを一体的に運営するためのマネジメント体制構築やオペレーションプランの策定が必要であり、運営主体であるシハヌークビル港湾公社(PAS)の経営能力、港湾運営・管理能力強化が急務となっている。</p> <p>【目的】本調査では、カンボジア国政府からの協力要請の背景、内容を確認し、PAS含む先方政府関係機関との協議を経て、協力計画を策定するとともに、当該プロジェクトの事前評価を行うために必要な情報を収集、分析し、プロジェクトに関わる合意文書締結を行うことを目的とする。</p> <p>【活動内容】調査団員は、「港湾運営(港湾管理)」、「港湾運営(人材計画)」、「SEZ運営」及び「評価分析」に各1名ずつ、計4名派遣する。本業務従事者は、プロジェクトの評価6項目(妥当性、整合性、有効性、インパクト、効率性、持続性)に基づく事前評価のために必要なデータ、情報を収集、整理し、分析する。加えて、他の業務従事者や調査団員として派遣されるJICA職員等と協議・調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定のために必要な調査を行う。</p> <p>【業務担当分野】評価分析 【人月合計】1.2人月(現地0.7人月、国内0.5人月) 【現地派遣期間】20日 【渡航回数】1回</p>			留 意 事 項	<p>プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p> <p>本調査は、契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更、場合によっては公示取り消しの可能性があります。</p> <p>新型コロナウイルス感染症による渡航制限等により、現地業務から国内業務への振替や国内から遠隔で本調査を実施する可能性もある点、ご了承下さい。</p> <p><有償案件></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年7月28日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	21a00533000000	調達件名	東ティモール国 国産米の生産強化による農家世帯所得向上プロジェクト(灌漑水管理)		
	公示日(予定)	2021年8月4日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー専門家業務
	履行期間(予定)	2021年9月22日 ~ 2022年3月11日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【目的】 事業サイトであるマリアナ I 及びブルト灌漑スキームにおける水利組合の組織強化に関し、不適切な管理による施設の老朽化の進行、農民による無許可でのゲート操作、目的外取水の横行、水配分に関する上下流間の紛争の課題解決のために、水利組合自体の能力強化に加え、組合(農家)間で納得のいく、公平な水配分手法の確立が必要であり、農家が容易に理解し得る、水配分のためのマニュアル整備が求められる。</p> <p>【活動内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・灌漑地区の水管理(水配分手法)の実態を整理し、既存の水管理マニュアルの改訂案(英語及びティテウン語)をC/P機関と協働で検討する。 ・C/P機関による郡長、村長、ゲートキーパー、水利組合長等の関係者に対する水管理マニュアル改訂案の説明を支援し、関係者からの意見等を踏まえ、適宜修正を加える。 ・改訂された水管理マニュアルに沿った施設運用がなされているか確認する。必要に応じて、主要施設管理者及び利水者に対する運用方法の指導を行う。 			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】灌漑水管理 【人月合計】3.45人月(国内0.45人月、現地3.0人月) 【プロジェクト期間】2021年10月~2022年2月 【有償以外】</p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年7月28日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	21a00534000000	調達件名	東ティモール国産米の生産強化による農家世帯所得向上プロジェクト(農家参加型施設補修)			
	公示日(予定)	2021年8月4日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー専門家業務	
	履行期間(予定)	2021年9月22日 ~ 2022年1月14日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【目的】 事業サイトであるマリアナ I 及びブルト灌漑スキームにおいて、幹線水路、分水工、小規模なゲート類についても老朽化等による機能低下が進行している。先方政府の予算不足、また、水利組合は技術的な問題から対応が困難という状況を鑑み、これら灌漑スキームの持続的な維持管理の観点から、現地で入手可能な資機材等を用いた農家参加型による修繕方法が求められている。</p> <p>【活動内容】 ・マリアナ I 地区の幹線水路及び支線水路に付帯する分水ゲート等全門について破損状況の確認を行う。改修に必要な部品等について、関係者からの聞き取り等、国内市場調査を行う。 ・破損が確認されたゲートに関し、農家参加型を基本とした改修方法を策定する。農家参加型による改修の実証調査を行い、結果を簡易マニュアル(英語及びティテウン語)に整理する。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】 農家参加型施設補修 【人月合計】 2.3人月(国内0.3人月、現地2.0人月) 【プロジェクト期間】 2021年10月~2022年1月 【有償以外】</p>		

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年7月28日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	21a00555000000	調達件名	インド国下水汚泥管理能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)			
	公示日(予定)	2021年8月11日	担当部課	地球環境部環境管理グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团	
	履行期間(予定)	2021年10月4日 ~ 2021年12月24日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>1) 背景・目的 インド国は近年の経済発展と人口増加に伴い、都市における下水の排出量が増加している。そのため、下水処理能力を拡張すべく下水処理施設や下水道管渠などのインフラ整備が行われている。他方、下水処理場から発生する下水汚泥については、適切な管理が行われておらず、水環境や都市衛生の保全が今後の課題である。本事業では、下水汚泥管理に関するガイドラインを策定し、インドの下水汚泥管理を改善し、もって、水環境保全を図るものである。</p> <p>2) 業務概要：本技術協力プロジェクトの協力計画策定のため、担当分野における情報収集・課題整理、並びにPDM案、PO案、投入案の作成支援を行いつつ、評価6項目(妥当性、整合性、有効性、効率性、インパクト、持続性)に基づく事前評価に必要なデータの整理・分析を行う。また先方政府機関との協議を通じて、合意文書案の作成支援を行う。</p> <p>※現地渡航について 本業務では、現地渡航を予定している。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う、渡航制限等に現状から変更があった場合、渡航を見合わせる可能性がある</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野】評価分析 【業務人月(想定)】約1.2人月(現地0.47人月 国内0.75人月) 【現地業務期間・渡航回数(想定)】 現地渡航期間は2021年11月上旬~11月中旬、3週間程度(渡航回数1回)を予定。 【関連報告書公開情報】 JICA図書館にて以下資料を公開。 「下水道施設の維持管理に関するキャパシティ・ビルディングプロジェクト事前調査報告書」 「下水道施設設計・維持管理マニュアル策定計画調査(第1フェーズ)FR要約」 「下水道施設設計・維持管理マニュアル策定計画調査(第2フェーズ)FR要約」</p> <p>〈有償以外〉</p>		

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年7月28日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	21a00556000000	調達件名	インド国下水汚泥管理能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(組織体制/制度分析)			
	公示日(予定)	2021年8月11日	担当部課	地球環境部環境管理グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团	
	履行期間(予定)	2021年10月4日 ~ 2021年12月24日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>1) 背景・目的 インド国は近年の経済発展と人口増加に伴い、都市における下水の排出量が増加している。そのため、下水処理能力を拡張すべく下水処理施設や下水道管渠などのインフラ整備が行われている。他方、下水処理場から発生する下水汚泥については、適切な管理が行われておらず、水環境や都市衛生の保全が今後の課題である。本事業では、下水汚泥管理に関するガイドラインを策定し、インドの下水汚泥管理を改善し、もって、水環境保全を図るものである。</p> <p>2) 業務概要：本技術協力プロジェクトの協力計画策定のため、担当分野における情報収集・課題整理、並びにPDM案、PO案、投入案の作成支援を行う。また先方政府機関との協議を通じて、合意文書案の作成支援を行う。</p> <p>※現地渡航について 本業務では、現地渡航を予定している。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う、渡航制限等に現状から変更があった場合、渡航を見合わせる可能性がある</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野】組織体制/制度分析 【業務人月(想定)】約1.5人月(現地0.7人月 国内0.75人月)</p> <p>【現地業務期間・渡航回数(想定)】 現地渡航期間は2021年11月上旬~11月中旬、3週間程度(渡航回数1回)を予定。</p> <p>【関連報告書公開情報】 JICA図書館にて以下資料を公開。 「下水道施設の維持管理に関するキャパシティ・ビルディングプロジェクト事前調査報告書」 「下水道施設設計・維持管理マニュアル策定計画調査(第1フェーズ)FR要約」 「下水道施設設計・維持管理マニュアル策定計画調査(第2フェーズ)FR要約」</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年7月28日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	21a00557000000	調達件名	インド国下水汚泥管理能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(下水汚泥管理)			
	公示日(予定)	2021年8月11日	担当部課	地球環境部環境管理グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团	
	履行期間(予定)	2021年10月4日 ~ 2021年12月24日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>1) 背景・目的 インド国は近年の経済発展と人口増加に伴い、都市における下水の排出量が増加している。そのため、下水処理能力を拡張すべく下水処理施設や下水道管渠などのインフラ整備が行われている。他方、下水処理場から発生する下水汚泥については、適切な管理が行われておらず、水環境や都市衛生の保全が今後の課題である。本事業では、下水汚泥管理に関するガイドラインを策定し、インドの下水汚泥管理を改善し、もって、水環境保全を図るものである。</p> <p>2) 業務概要：本技術協力プロジェクトの協力計画策定のため、担当分野における情報収集・課題整理、並びにPDM案、PO案、投入案の作成支援を行う。また先方政府機関との協議を通じて、合意文書案の作成支援を行う。</p> <p>※現地渡航について 本業務では、現地渡航を予定している。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う、渡航制限等に現状から変更があった場合、渡航を見合わせる可能性がある</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野】下水汚泥管理 【業務人月(想定)】約1.5人月(現地0.7人月 国内0.75人月)</p> <p>【現地業務期間・渡航回数(想定)】 現地渡航期間は2021年11月上旬～11月中旬、3週間程度(渡航回数1回)を予定。</p> <p>【関連報告書公開情報】 JICA図書館にて以下資料を公開。 「下水道施設の維持管理に関するキャパシティ・ビルディングプロジェクト事前調査報告書」 「下水道施設設計・維持管理マニュアル策定計画調査(第1フェーズ)FR要約」 「下水道施設設計・維持管理マニュアル策定計画調査(第2フェーズ)FR要約」</p> <p>〈有償以外〉</p>		

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年7月28日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	21a00525000000	調達件名	マダガスカル国医療サービスの質向上アドバイザー		
	公示日(予定)	2021年8月18日	担当部課	人間開発部保健第一グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 専門家業務
	履行期間(予定)	2021年12月1日 ~ 2023年12月1日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 マダガスカルでは、医療機関の受診率が長年低迷しており、医療サービスの質向上が課題となっている。JICAは、1999年から通算10年間にわたりマジュンガ大学病院における技術協力を実施し、日本の5S-KAIZEN-TQM (Total Quality Management) をもとに、病院の運営体制の改善に取り組んだ。案件終了後も取り組みが続き、2020年現在、7割の医療機関で5Sが導入されている。保健省は、2018年に設立された医療水準改善モニタリングセンター (OMNS) にて、医療マネジメントのモニタリング・評価体系の確立と政策レベルへの適応を目指している。一方、未だに体系構築は十分ではないため、その実現に資する専門家の派遣を要請した。</p> <p>【目的】 保健省において5S-KAIZEN-TQMを基盤とした医療マネジメントに関するモニタリング・評価体系が構築され、それにより各医療機関における医療サービスが効率的・効果的に提供される。</p> <p>【活動内容】 活動1：国(OMNS)として、各レベルの医療機関における5S-KAIZEN-TQM実施状況の把握と成果・課題の分析 活動2：各レベルの医療機関における5S-KAIZEN-TQMが医療サービスマネジメントに及ぼす影響の分析と評価 活動3：医療サービスマネジメントのモニタリング・評価体系の現状把握及び各医療機関の現状分析に基づく策定支援 活動4：上記活動3に基づく、医療機関へのモニタリング・評価の実施支援、モニタリング・評価体系の見直し・改訂 活動5：国(OMNS)の医療サービスマネジメントに関連する定期会合および保健ドナー会合への参加</p>			留 意 事 項	<p>【人月合計】 13.97人月 (現地12.67人月、国内1.3人月)</p> <p>【業務担当分野】 ・医療サービスの質</p> <p>【現地派遣期間(想定)】 1.2022年1月上旬~2月下旬 2.2022年4月下旬~6月下旬 3.2022年9月上旬~10月下旬 4.2023年1月上旬~3月上旬 5.2023年6月上旬~8月上旬 6.2023年10月上旬~11月下旬</p> <p>【渡航回数(想定)】 計6回</p> <p>【留意事項】 本調達予定案件は、契約予定時期の後ろ倒しや、場合によっては公示取り消しの可能性があります。</p> <p><有償以外></p>	