
2022/1/26 更新

公示予定日 調達管理番号 案件名 担当部・課 質問内容 回答 回答日

2022/2/9 21a00672000000
キューバ国東部地域道路維持管理
機材整備計画準備調査

社会基盤部運輸交通
グループ

本案件は2021年12月15日のプレ公示には掲載されていましたが、2022年1月12日のプレ公示では取り
消されております。その理由を教えてください。

弊機構内及び関係機関との検討の結果、当面は準備が整わないため、プレ公示を取り下げたもので
す。

2022/1/19

2022/2/9 21a00672000000
キューバ国東部地域道路維持管理
機材整備計画準備調査

社会基盤部運輸交通
グループ

2021年12月15日には★もついて調達予定案件情報に記載されていたのですが、2022年1月12日の調達
予定案件情報には無くなっています。
その他留意事項に契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更、場合によっては公示取り消しの可能性
を示唆されていますが、公示取り消しと理解したら宜しいのでしょうか。

ご理解のとおりであり、公示を取り下げたものです。 2022/1/19

2022/2/9 21a01096000000
全世界（広域）医療廃棄物管理に
係る情報収集・確認調査（企画競
争）

人間開発部新型コロ
ナウイルス感染症対
策協力推進室

【目的】に「調査対象国」とありますが、どの国が対象となるのでしょうか。 未定です。 2022/1/26

2022/2/9 21a01096000000
全世界（広域）医療廃棄物管理に
係る情報収集・確認調査（企画競
争）

人間開発部新型コロ
ナウイルス感染症対
策協力推進室

【人月の合計（予定）】 12人月（国内8人月　現地14人月）とありますが、現地は14ではなく「4人
月」でしょうか。

現地人月は4人月と訂正させて頂きます。 2022/1/26

2022/2/16 21a00796000000 
フィリピン国下水道整備のための
包括的マスタープラン策定プロ
ジェクト

地球環境部環境管理
グループ

本案件の公示予定日について、当初のプレ公示でアナウンスされていた11月24日から、来年の2月16
日に今回のプレ公示で変更になった理由を、差し支えない範囲でご教示いただけますでしょうか。

先方実施機関とのR/D署名に関し、フィリピン国内での必要な手続きに長期間要する見込みであり、
公示時期を遅らせるものです。

2021/11/10

プレ公示案件への質問回答

質問者記入欄 JICA記入欄

【競争参加者様へ：留意点】
プレ公示段階での質問回答での回答内容は、企画競争説明書／入札説明書の段階で変更の可能性があります。
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